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| WYMAGANIA OGOLNE ST 00.00

WSTEP

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i materiatow spetniajacych
inne rownowazne normy niz te wskazane w Projekcie.

Uzyte w projekcie okre$lenie ,Jub rbwnowazne” oznacza réwnowaznos$¢ zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych z
dnia 11.09.2019 z pdzniejszymi zmianami.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (ST).

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest ftrwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie sa-
modzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydro-
techniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skia-

dowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecodw przemystowych

i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotoéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietni-

ki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzyt-
kowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki,
a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczne;
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontene-
rowe.
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budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym  miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, re-
moncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegaja-
cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

urzadzeniach  budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia  techniczne  zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigza-
niowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadze-
nie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koficowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacii powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych Mini-
strowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagra-
nicznych,

b)  bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gémiczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydat-
nos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycz-
nego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwo$ci okre$lonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowa-
dzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowia-
cym integralng catos$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigz-
kowe kontrole dokonywane przez wtaciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ru-
chu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakon-
czeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicz-
no$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wyste-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong bu-
dowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentu-
alnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg, potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru bu-
dowlanego.
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laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne labo-
ratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyro-
by niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekto-
ra nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem bu-

dowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng, lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii projek-
towej.
rekultywacji - nalezy przez to  rozumie¢  roboty majace na  celu  uporzadkowanie

i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szcze-
gbtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z
pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg,
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontro-
le jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, ba-
daniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyj-
nych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg ~ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Ko-
mitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogoInymi zasadami dziatania tych organizacii.

przedmiarze  rob6t - to  zestawienie  przewidzianych do  wykonania  robét  podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szcze-
gbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyli-
czeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zaméwieri - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetiajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obo-
wigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 .

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjq umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i ad-
ministrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

OgdIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktdéw gtéwnych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kori-
cowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa ~ma  zawieraé  opis, cze$¢  graficzng,  obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumenta-
cje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wy-
mieniona w ,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg waz-
niejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielko$ci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jed-
norodne i wykazywac zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W  przypadku, gdy dostarczane materialy lub  wykonane roboty nie bedq zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajacq jako$é elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogro-
dzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene
umowna,

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodo-
wiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecz-
nej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy ~ tatwopalne  bedg  sktadowane w  sposob  zgodny z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego po-
ziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zaintere-
sowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materia-
tow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych

wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonficzony fragment budowy

w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgod-
nie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej i samorza-
dowej, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wyma-
gan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciagty bedzie informowaé Inspekto-
ra nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

MATERIALY

Zrddta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aproba-
tami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).
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Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiego-
kolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do rob6t, chyba ze postanowienia ogoine lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wska-
zan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty SWojq jakos¢
i wiasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  skitadowania  materiatow  bedg  zlokalizowane ~w  obrebie  terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢  sprzetu  bedzie  gwarantowaé  przeprowadzenie  robdt,  zgodnie
z zasadami  okreSlonymi w  dokumentacji projektowej, ST i  wskazaniach Inspektora  nadzoru
w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spemiat normy ochrony Srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumenta-
cji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesie-
niu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warun-
kom dopuszczalnych obcigzer na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
*  Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuie:
1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,
2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
3. projekt organizacji budowy,
4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyj-
nych o wigkszych gabarytach lub masie).

»  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, lub kontraktem oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami In-
spektora nadzoru.

»  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

* Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez  Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

»  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

»  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),
sposdb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji In-
spektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania po-
szczegblnych elementdw robot.
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Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotiwosci sg okreSlone w  ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robét zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach doty-
czacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatdéw i robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na za-
sadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii mogq by¢
z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieC zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, 0
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatko-
wych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie  badania i  pomiary bedg  przeprowadzone  zgodnie z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akcep-
tacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poz-
niej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzeb-
na do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacija projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisow i
informagcji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfika-
cjq okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczen-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robot,
przebieg robdt, trudnodci i przeszkody w ich  prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty  odbiorbw  rob6t  zanikajacych i ulegajagcych  zakryciu,  czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rob¢t,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je prze-
prowadzat,
wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw ro-
bét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materia-
tow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
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nienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
) pozwolenie na budowe,
) protokoly przekazania terenu budowy,
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
)
)

o O T Q

protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

OgdIne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac  faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  rob6t dokonuje  Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre$lania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreSlania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich  specyfikacjach  technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztoryso-
wej przedmiarze robét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspekto-
ra nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie  urzadzenia  pomiarowe  bedgq przez  Wykonawce  utrzymywane w  dobrym  stanie,
w calym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposdb ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspek-
tora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilo-
§ci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér cze$ciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego rob6t dokonu-
je sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
0 ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumenta-
cjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych
w trakcie odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg, projektowa, i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki ~ pomiardw  kontrolnych oraz  badan i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8.  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgod-

nie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

Noakkwh
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11.  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalone-
go przez Zamawiajacego.
Termin  wykonania  robét  poprawkowych i robdt  uzupetniajacych ~ wyznaczy  komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot(koficowy) robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdine
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
* Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

(c) opfaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodnikéw,  kraweznikéw, barier,  oznakowan

i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
* Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
 Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)
lub inne réwnowazne
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). lub inne rbwnowazne
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). lub inne rbwnowazne
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22002 r. Nr 147, poz. 1229). lub inne réwnowazne

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.). lub inne
rownowazne

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.). lub inne
rownowazne

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). lub
inne rownowazne

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). lub inne rownowazne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek orga-
nizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz try-
bu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). lub inne rGwnowazne

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogéinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). lub inne réwnowazne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). lub inne réwnowazne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). lub inne row-
nowazne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy do-
kumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). lub inne réwnowazne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). lub inne réwno-
wazne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dzien-
nika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). lub inne réwnowazne

Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990 lub inne réwnowazne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 lub
inne rownowazne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki In-
stalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 lub inne rownowazne

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i materiatow spetniajacych
inne rownowazne normy niz te wskazane w Projekcie.

Uzyte w projekcie okre$lenie ,Jub rBwnowazne” oznacza réwnowaznos$é zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych z
dnia 11.09.2019 z pdzniejszymi zmianami.
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Zgodnie z Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i materiatléw spel-
niajacych inne réwnowazne normy niz te wskazane w Projekcie.

Uzyte w projekcie okreslenie ,lub rownowazne” oznacza rownowazno$¢ zgodnie z Ustawa Prawo Zamoéwien Pu-
blicznych z dnia 11.09.2019 z pézniejszymi zmianami.

1. SSTB 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE - kod CPV 45110000-1
1.1 WSTEP

1.1.1. Przedmiot specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.

1.1.2. Zakres robét
Zakres prac obejmuje przygotowanie terenu do wykonywania robét budowlanych w szczegdlnosci:
— rozbiorka istniejacego zadaszenia przed Izbg Przyjeé
rozbiérka wiatrotapu szklanego
demontaz opierzen, rynien i rur spustowych — w zakresie opracowania
demontaz instalacji wewnetrznych
— demontaz pokrycia dachowego i rozbiorka dachu — w rejonie nadbudowy
— demontaz stolarki zewnetrznej drzwiowej i okiennej
—  rozbiorka warstw posadzkowych
wyburzenia $cian dziatowych
wykucie otwordw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lubcem.-wap
— wykucie z muru oScieznic stalowych
— wykucie z muru o$cieznic drewnianych
— wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
skucie istniejgcych tynkéw
oczyszczenie terenu
wywiezienie gruzu (odpadéw budowlanych)

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, pod nadzoremosoby posiadajacej upraw-
nienia budowlane.Przed rozpoczgciem prac rozbidrkowo — budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dowykonania
szczego6towej dokumentacii rozbiorkowo - montazowe;j i zatwierdzenia jej uprojektanta projektu budowlano — wykonawcze-

go.

1.2. Materiaty
Materiaty nie wystepuja. Konstrukcje stalowg uzytgq do wykonania zabezpieczen nalezy traktowaé jako sprzet.

1.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.Roboty zwigzane z rozbiorka bedg
wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwa¢ sigsprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow
jako$ciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa.Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac
uszkodzen pozostatych, nierozbieralnychelementéw.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nasrodowisko i jako$é wykonywanych robot.

1.4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 0.0. Do transportu materiatéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takichsrodkdw trans-
portu, jak:

Koparko - tadowarka
—  Zuraw samochodowy
—  Samochéd skrzyniowy samowytadowczy
Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznoscii bez-
pieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.Transport powinien byC jak okrelono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez InspektoraNadzoru.Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdamina drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. Wykonanie rohét
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Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST -Wymagania ogdlne.Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie
z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku, do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacii
projektowej. Odpady budowlane muszg zosta¢ ,zagospodarowane” zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Odpady z roz-
biérek podlegajace bezwzglednej utylizacji, np. pape nalezy wywiez¢ do miejsc (firm) utylizacji, ktére majq stosowne
uprawnienia do utylizacji wymienionych odpadow.

1.6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.7. Obmiar roboét
Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.8. Odbidr robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine”.Odbiér jest potwierdzeniem wykonania
rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi NormamiTechnicznymi (PN, EN-PN).Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ichilosci, jakosci i warto-
§ci.Odbiorowi podlega wykonanie rozbiorki nawierzchni betonowej, chodnikow z plyt betonowych, demontazu kablaelek-
trycznego i stupa oswietleniowego.Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano -Montazowych.

1.9. Podstawa ptatnosci
Ptatno$ci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

1.10. Przepisy zwigzane
Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
SIwz
Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania

2. SSTB01.03 ROBOTY BETONOWE - kod CPV 45262300-4
2.1. Wstep

2.1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betono-
wych zwigzanych wykonaniem konstrukcji zelbetowych i betonowych.

2.1.2. Zakres robot

Zakres robdt obejmuje wykonanie robét betonowych nie konstrukcyjnych i konstrukcyjnych.
Do zakresu robét przygotowawczych wchodza nastepujace prace:

- wykonanie deskowania spetniajagcego wymagania: PN-S-10040:1999

- wykonanie i utozenie zbrojenia

- przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

- wykonanie pod wszystkimi fundamentami podbetonu C8/10 gr 10cm

- wykonanie plyty fundamentowejz betonu C25/30 gr 35cm, zbrojona stalg B500SP

- wykonanie stop dwuschodowych o wys. 60cm z betonu C25/30, zbrojone BS00SP i A-I
- wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajacej zgodnie z projektami branzowymi

- wykonanie nadprozy z belek prefabrykowanych typu L19

- wykonanie szybu windowego

2.2 Materialy

- beton C20/30 (B30)

- stal zbrojeniowa B500SP, A-I (strzemiona)

- stal profilowa S355J (18G2A) i S235J (St3S)

2.3. Sprzet
Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo kon-
strukcji.Konstrukcja deskowan powinna umozliwiC fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Plyta

STWIOR STB 01.01 - Przebudowa i nadbudowa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Gtéwnej Izby Przyjec,
Oddziatu Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego wraz z budowg zewnetrznego dzwigu szpitalnego na nierucho-
mosci oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26, potozonych przy ul. Stowackiego, w
obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandrow Kujawski. - ETAP I
Aneks do projektu wykonawczego z listopada 2014r. w zakresie oddziatu rehabilitaci

19



deskowan dla betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy beto-
nowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrot-
nym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacii, wgte-
bien, rakow) i czysta.Ztaczenia szalunkéw musza byé regulame. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze byé
wiekszy niz 2mm.Tolerancja nierdwnos$ci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:na odcinku 20 cm - 2mm,na
odcinku 200cm - 5mm.Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowo$¢ ksztattu i wymiaréw formowanego ele-
mentu konstrukcji.Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce uwzgled-
niajagcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowan
pod wptywem cigzaru utozonego betonu, zgodne z warto$ciami podanymi w Rysunkach.Wykonawca musi przygotowac i
przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczeg6towy projekt rusztowan roboczych, niosacych i montazowych. Projekty te po-
winny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacjiRusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny
by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu podczas betonowa-
niaDo rusztowan nalezy uzywa¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzer mogacych mie¢ wptyw na jego wytrzymato$¢.
Inspektor nadzoru moze odmoéwi¢ zezwolenia na prowadzenie robét betonowych, jezeli uzna rusztowanie za niebez-
pieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie rob6t nie zwalnia Wykonawcy z odpo-
wiedzialno$ci za jako$¢ i ostateczny efekt rob6t.Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikéw, blach
grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur
stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A
wg PN-86/H-84018.

2.4. Transport
Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetnia¢ wymogi okre$lone w ST 00.00.

2.5 Wykonanie robot

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie, nawil-
zy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, zamontowaé zbrojenie i zapewni¢ wiasciwe grubosci
otulin dzieki odpowiednim przekfadkom dystansowym.Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwier-
dzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie a w szczegdlnosci:

—  Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnieni, pomostow itp.
—  Wykonanie zbrojenia
Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
Wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych, Np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych
Prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojeni ideskowanie formujace
kanaty oraz innych elementdw ustalajacych potozenie armatury itd.
—  Gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku,
gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0m lub leja zsypo-
wego teleskopowego do wysokosci 8,0m.Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw ogdlnych:

- W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepujeutrata prawi-
dowosci ksztattu konstrukcji.

- Szybkos¢ i wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymatoscig isztywno$cig
deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

- W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przednadmierng
utratg wody.

- W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodgopadowa; w
przypadku, gdy na Swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wodypowodujgca zmiane konsystencii
mieszanki, nalezy jg usunag.

- W miejscach, w ktdrych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudniamechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowa¢ zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem inastonecznieniem.Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5 o C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacije
wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).Nanoszenie
bfon nie prze puszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa,
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konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odnos$nie jako$ci pielegnowanej powierzch-
ni.Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.W czasie dojrzewania beto-
nu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej
na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcii.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- Pekniecia s niedopuszczalne,

- Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mini-
mum 1cm,

- Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm, a
powierzchnia, na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

- Gladkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakdw, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych
ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do Smm.

2.6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.7. Obmiar robét
Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.8. Odbior robot

Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robét zanika-
jacych. Odbiorowi beda podlegaty:

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania wielokrot-
nego uzycia,

- Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z
dopuszczalng tolerancja),

- Sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wod itp.),

- Sprawdzenie szczelno$ci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

- Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej,

- Deskowania i rusztowania

- Wykonanie zbrojenia

- Elementow konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia.

2.9. Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

2.10. Przepisy zwigzane
Podane normy lub inne réwnowazne

PN-EN-206-1:2003 Beton — cze$¢ 1: Wymagania , wtadciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1 Cement

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projek-
towanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta 0ogéinego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogoinego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogéine projektowania i wykonania.
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3. SSTB 01.04 ROBOTY MUROWE - kod CPV 45262520-2
3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot muro-
wych.

3.1.2. Zakres
Zakres robét murowych obejmuje wykonanie robét:
—  Zamurowania $cian zewnetrznych
Murowanie $cian wewnetrznych
Wykonanie obudéw kanatéw wentylacyjnych i kablowych
Osadzenia nadprozy
—  Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw
—  Przemurowanie komindw z cegly budowlanej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
wykonanie cian murowanych np. z bloczkéw silikatowych typu Silka o wytrzymatosci 20MPa, grubosci 24cm,
murowanych na zaprawie marki M5 badz na zaprawie klejowej

3.2. Materialy
Do wykonania opisanego zakresu robot nalezy zastosowa¢ materiaty:
-bloczki silka gr 12,15,18 i 24cm (0 wytrzymatosci 20MPa)$ciany zewnetrzne zelbetowe gr 24 i 20cm
- bloczki betonowe M6
- zaprawa cementowa marki 5MPa.
- cegfa petna 12cm kl.20MPa
- ciany wewnetrzne systemowe -na stelazu stalowym GKB/GKBI/GKF - 7,5¢cm , 10, 12,5, 15¢m (ptyta GKB, GKBI lub
IGKF, stelaz systemowy z profili stalowych C/U, wypetnienie mineralna wetng szklana-nienasigkliwa, ptyta GKB, GKBI lub
IGKF)
- $ciany wewnetrzne — obudowa szachow instalacyjnych: $ciany murowane gr. 12cm, oraz $ciany GKBI.
oznaczenia odpornosci ogniowej Scian podano na rysunkach
— piaski do zapraw budowlanych
— cement portlandzki zwykty
wapno hydratyzowane (suchogaszone)

3.3. Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robdt powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet potrzebny do wykonania
robét to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujaca i murarska, warstwomierz na-
rozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

3.4. Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania rob6t powinny spetniaé wymogi okre$lone w ST 00.00. Transport materiatow
odbywac powinien si¢ przy uzyciu samochodu ciezarowego, jego roztadunek odbywa¢ moze sie mechanicznie lub recznie,
na terenie budowy transport rozwigzany przy pomocy taczek oraz wciggarki recznej lub dzwigu pionowego.

3.5. Wykonanie robét

Roboty murowe. Prawidtowe przewigzanie elementow w murze zapewnia réwnomierny rozktad obcigzen i odksztatcen.
Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:

- Elementy powinny byé¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub stojgco, co zapewnia najlepsza réwnowage muru,

- Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkfad obcigzen skupionych z jednego
elementu na kilka innych

- Podczas murowania nalezy zwréoci¢ szczegdlng uwage na jako$¢ wykonania, ktéra ma ogromny wplyw na nosnos¢ i
trwato$¢ konstrukgii.

W przypadku muréw z pustakéw ceramicznych sg stosowane ogdlne zasady wigzania cegiet. W naroznikach, filarach
miedzy okienny i miedzy drzwiowych, wystepuje czesto konieczno$¢ stosowania elementéw utamkowych. Dlatego tez
nalezy stosowa¢ elementy uzupetniajace Np.: cegly modularne, lub cegty potdwkowe produkowane specjalnie w tym celu.
Z uwagi na izolacyjno$¢ akustyczng pustaki w $cianach wewnetrznych uktada sie szczelinami prostopadle do lica Sciany.
W Scianach zewnetrznych, ktorych izolacyjnos¢ cieplng zapewnia styropian lub wetna mineralna, uktad szczelin w pusta-
kach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na piéro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakéw o odpo-
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wiednim ksztalcie. Warunki wykonania i odbioru robét murowych. Roboty murowe muszg by¢ wykonane zgodnie z zatwier-
dzonym projektem budynku. Jezeli niezbedne sg odstepstwa od stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym prowadzeniu
prac musi by¢ uzgodniona z projektantem. Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Wymagania dotyczace odbioru rob6t murowych zostaty opisane w PN-68/B-10020.

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny byé przed wbudowaniem ocenione wzrokowo
przez murarza, wyroby o ztej jakoSci nalezy zmienia¢ na inne. Przed wbudowaniem elementy ceramiczne powinny by¢
nawilzone woda. Mury wznosi sie rGwnomiernie na catej dtugosci. W miejscach tgczenia muréw wznoszonych w réznym
czasie nalezy pozostawi¢ zazebienia. Minimalny czas wznoszenia muru nad $wiezo wykonang kondygnacja wynosi 5 dni.

3.6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.7. Obmiar robét
Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.8. Odbior robot
Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00. Odbiorowi bedg podlegaty:
Podczas odbioru robét murowych powinny by¢ sprawdzone:
Zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczng
—  Wpisy do dziennika budowy
—  Zaswiadczenie o jakoSci materiatéw i wyrobdw dostarczanych na budowe przez producentéw
—  Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczegdinych etapéw robot szczegdlinie zanikajgcych
Wpisy do dziennika budowy odbioru materiatow i wyrobéw
Zgodno$¢ wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji
—  Odchytki wymiaréw muréw zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami
~  Odchytki od prawidlowego wykonania powierzchni i krawedzi z dopuszczalnymi
—  Prawidtowe osadzenie nowych nadprozy
Odchytek utozenia w pionie i w poziomie
Marka zaprawy
Szczegoinej uwadze bedzie poddana kontrola wykonania spoin
— Rodzaj zastosowanych materiatéw do izolacji
—  Poprawnos¢ mocowania materiatéw izolacyjnych
Grubos¢ warstw materiatow izolacyjnych
Odbidr robdt murowych powinien sig¢ odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.

3.9. Podstawa ptatnosci
Platno$ci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

3.10. Przepisy zwiazane
Podane normy lub inne réwnowazne

PNB-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1 Cement

PN-B 85/B-04500 Zaprawy budowlane

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplne;
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4. SSTB 01.05 KONSTRUKCJE STALOWE - kod CPV 45223210-1
41 Wstep

4.1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét kon-
strukcji stalowych.

4.1.2. Zakres
Zakres robét obejmuje wykonanie dostawy i montazu konstrukciji stalowych, w szczegélno$ci wykonanie:
- Wykonanie podkonstrukcji stalowych pod urzadzenia medyczne
Wykonanie podkonstrukcji pod urzadzenia wentylacji i klimatyzacji
Wykonanie stalowych nadprozy (dwuteowniki)

4.2. Materialy
- stal zbrojeniowa B500SP, A-I (strzemiona)
- stal profilowa S355J (18G2A) i S235J (St3S)

4.3. Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robot powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania robét montazowych,
nalezy stosowac nastepujacy, sprawnytechnicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu kon-
strukcji:

- Zuraw samochodowy o odpowiednio dobranym udzwigu

4.4 Transport
Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetnia¢ wymogi okre$lone w ST 00.00.

4.5. Wykonanie robét
Prawidtowe wykonanie montazu konstrukcji stalowej zapewni:
Oczyszczenie miejsc montazu elementow konstrukcji
—  Wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukcii
— Trasowanie i cigcie detali
Wykonanie wstepnej kontroli wymiardw i ksztattu konstrukgji
Wykonanie koncowej kontroli wymiaréw i ksztattow konstrukgji
Wykonanie powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw montazowych konstrukgji

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.Elementy konstrukcji winny by¢
oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi narysunkach montazowych. taczniki i elemen-
ty ztaczne powinny byé odpowiednio opakowane, oznakowane iprzechowywane w warunkach suchych.Jezeli uszkodzone
elementy sg naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobguprawniong do kontroli jako-
§ci.W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywamiatmosferycz-
nymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna cze$¢ konstrukcji
nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwaleodksztatcona.State potaczenia elementdéw konstrukcji powinny byé
wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniucatej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.Przektadki stoso-
wane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wlasno$ciachplastycznych jak stal konstrukcji, a
po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.W potgczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niespreza-
nym nie powinna przekracza¢ 2mm.Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomocg przebijakéw a w razie koniecz-
nosci rozwierca¢. Wprzypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, koniecz-
na jestodpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

4.6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR orazinstruk-
cjami zawartymi w Normach.W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

- Wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

- Whasciwo$ci wytrzymatoSciowe dostarczonego materiatu

- Wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wielko-
$ci otworow pod $ruby montazowe

- Jakos¢ i sposdb przygotowania brzegdw elementéw do spawania
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- Jako$¢ potaczen spawanych w zalezno$ci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej
- Wymiary wykonanych elementéw montazowych
- Ksztatt wykonanych elementéw montazowych
- Jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci sprawdzenie jako$ci czyszczenia
mechanicznego i grubosci powtok malarskich
W trakcie montazu konstrukciji stalowej sprawdzeniu podlega:
Osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych
Rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne potoZzenie w pionie i w poziome
— Potaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymato$ciowej tacznikow Srubowych, a w szczegdInosci
dokrecenie $rub i nakretek

4.7. Obmiar robét
Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.8. Odbior robot
Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi bedg podlegaty:
Zgodnoéci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg techniczng
Prawidtowo$ci ksztattu i gtownych wymiardw konstrukcji
Prawidtowo$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
—  Prawidtowo$ci ztaczy miedzy elementami konstrukcji
—  Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

4.9. Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

4.10. Przepisy zwigzane
Podane normy lub inne réwnowazne

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢

5.  SSTB 01.06 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE - kod CPV 45320000-6
5.1. Wstep

5.1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyj-
nych.

5.1.2. Zakres
Zakres opracowania obejmuje wykonanie robét izolacyjnych. Szczegotowy zakres prac wedtug ponizszego wykazu robot:
— lzolacje systemowe pionowe i poziome
— lzolacje podposadzkowe
Izolacje pomieszczeh mokrych
Izolacje Scian fundamentowych
— lzolacje dachowe

5.2. Materialy

- izolacja pionowa, roztwér gruntujacy, asfaltowy modyfikowany np.: SimplastPrimer
- izolacja 2x masa bitumiczno-kauczukowa np.: Simplast fundament

- folia kubetkowa

- folia pev - warstwa separujgco-rozdzielajaca

- papa modyfikowna, termozgrzewalna

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna, np.: Fire Smart Duo

- papa podktadowa np.: Fire Smart Duo baza

- folia PE

- folia w ptynie pod oktadziny $cian w tazience

Wymaga sie, aby Wykonawca wybierajac danego producenta do wykonania izolacji systemowych — cato$¢ prac wykonat
przy uzyciu wyrobéw jednego producenta wedtug jednej technologii.
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5.3. Sprzet
Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania robét izolacyjnych
nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:
—  Urzadzenia do podgrzewania papy termozgrzewalnej
— Narzedzia do nanoszenia powtok izolacyjnych wg wymagan producentow (pace, szczotki)
Inne narzedzia reczne
Sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

5.4. Transport
Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spefnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.
Do wykonania rob6t montazowych, nalezy stosowaé nastepujace $rodki transportu:
Wyciag elektryczny o odpowiednio dobranym udzwigu
Srodek transportu do przewozenia elementéw (samochdd dostawczy)
— Inne $rodki transportu zgodne z obowigzujacymi przepisami BHP

5.5. Wykonanie robét

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania robét izolacyjnych:
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

— Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatow bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci
oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

— Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub fazowane pod katem
45 na szerokosci i wysoko$ci, co najmniej 5 cm od krawedzi.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

— Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero
po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

— Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.
Izolacje poziome powinny by¢ potaczone z izolacjami pionowymi

Izolacie systemowe - wszystkie prace izolacyjne nalezy wykona¢ $cile wedtug instrukcji i technologii wybranego przez
Wykonawce dostawcy wyrobow. Wykonawca przedstawi inspektorowi instrukcje i opis technologii, a Ten bedzie wymagat
wykonania prac zgodnie z zatgczonymi instrukcjami.

Izolacje z papy - przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po przymierzeniu z
uwzglednieniem zaktadéw oraz ewentualnym przycieciu, zwingg jg z dwdch koricow do $rodka. Miejsca zaktaddw na cate;
ich szeroko$ci (12-15 cm) nalezy podgrzaé palnikiem i docisna¢ szpachelkg w celu wgniecenia posypki. Zasadnicza opera-
Cja uktadania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu podioza oraz spodniej strony papy, az do momentu za-
uwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podioza
$wiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktory powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dtugo$ci pasa zgrzewanej papy. Brak
wyptywu lub wyptyw nieréwnomierny $wiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podiozem. Kolejne pasy papy nalezy
taczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny o szeroko$ci 8-10 cm i poprzeczny o szeroko$ci 12-15cm. Zaktady powinno sie wyko-
nywac ze szczegoing starannoscig i zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatréw wiejacych w
danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle
zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzaé i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zardwno
poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaly sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesuna¢ wzgledem papy podktadowej o
potowe szerokosci rolki. Aby unikna¢ zgrubien na zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa
znajdujacego sie na spodzie zaktadu.

Folia budowlana powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest w catosci tj. w
jednym kawatku; w przypadku taczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 20 cm zaktadem i wywiniete na Sciany
na wysoko$¢ ok. 15 cm, na faczeniu folie nalezy sklei¢ szczelnie tasma. Aby folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej
stosowac jq w potaczeniu z tasma dylatacyjna.

Folia w ptynie - odpowiednio przygotowane podtoze zagruntowaé, foli¢ w Ptynie dobrze wymieszac¢ przed uzyciem, pierw-
szg warstwe produktu nanosi¢ na suche podtoze pedzlem, nanosi¢ kolejne warstwy az do uzyskania odpowiedniej grubo-
§ci. W przypadku uzycia np. preparatu Ceresit CL 50 po 2h mozna przystapi¢ do uktadania ptytek, w przypadku zamien-
nego wyrobu nalezy stosowac sie wskazan karty technicznej.

5.6. Kontrola jakoSci
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Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

5.7. Obmiar robét
Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

5.8. Odbior robot
Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robot zanika-
jqcych Odbiorowi i sprawdzeniu bedg podlegaty:
Dostarczone na budowe materiaty izolacyjne
—  Przygotowanie podkfadu pod izolacje
—  Wykonania kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
Sposob uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Jakosci materiatow
Sprawdzenia wytrzymato$ci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podtoza lub podktadu
—  Sprawdzenia spadkow podtoza lub podktadu
—  Sprawdzenia ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
Sprawdzenia doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.

5.9. Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

5.10. Przepisy zwigzane
Podane normy lub inne réwnowazne

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej
6. SSTB 01.08 SLUSARKA | STOLARKA OTWOROWA - kod CPV 45421100-5
6.1. Wstep

6.1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polega-
jacych na dostawie i montazu $lusarki i stolarki otworowe.

6.1.2. Zakres
Zakres robét obejmuje wykonanie:
—  Dostawy i montazu stolarki/$lusarki
—  Dostawy i montazu stolarki/$lusarki p-poz
Dostawa i montaz rolet zewnetrznych

6.2. Materialy

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, profilowe, jedno i dwuskrzydtowe, przeszklone szklem bezpiecznym P2, klasa izolacyjnosci
akustycznej min RW=35dB, kolor ramy RAL 9007.

Na drzwiach zaprojektowano grafike z folii mleczne;.

[ szerokos¢ profila do 76mm

I Wspdtczynnik izolacji termicznej Uf=1,0 W/im?K

[ Stabilna konstrukcja ramy i odporno$¢ na deformacje,

I Zintegrowany wielopunktowy zamek i specjalne wyposazenie w celu zwiekszenia ochrony przed wtamaniem, zgodnie z
normg DIN-ENV 1267

0 Maksymalny komfort obstugi i bezpieczenistwo dzieki mozliwosci instalacji zamkéw z trzpieniem do 45mm

I System kompatybilny ze wszystkimi popularnymi typami drzwi wejsciowych: pojedyncze i podwojne skrzydta, elementy
boczne i rygle, otwierane do wewnatrz lub na zewnatrz.

- nalezy zwrdci¢ uwage na montaz kontroli dostepu — szczegoty w projekcie instalacji stabopradowych
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Wszystkie okna muszg posiada¢ certyfikat okna pasywnego oraz odpowiednie atesty i aprobaty.
Stolarka okienna PCV, montaz w warstwie izolacji - montaz okien w warstwie izolacji termicznej, np. wg systemu lllbruck
,Mowo”. Uszczelnienie okna realizowane np. za pomocg systemowej tasmy rozpreznej illbruck TP652 illmod Trio+.

Okna zewnetrzne PCV — wszystkie okna musza posiadac certyfikat okna pasywnego oraz odpowiednie atesty i aprobaty.
— okno pasywne rozwieralno-uchylne — kolor jasny szary na zewnatrz - wewnatrz biaty, (do ustalenia bezpo$rednio przed
zamowieniem na podstawie probek i akceptacji projektanta).

Profil: system sze$ciokomorowy z minimum 3 uszczelkami, szeroko$¢ profilu okiennego maksymalnie 70 mm.

Szklenie: potréjny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, szklenie przezroczyste

Okucia: obwiedniowe, rozwieralno-uchylne, klamka PCV w kolorze ramy.

Wspotczynnik przenikania ciepta: dla profilu nie wigcej niz 1,0 W/im2K, dla szyby nie wiecej niz 0,5 W/m2K, dla catego
okna nie wiecej niz 0,8 W/m2K.

Izolacyjno$¢ akustyczna okna Rw nie mniejsze niz 35 dB.

Montaz okien w warstwie izolacji termicznej, np. wg systemu lllbruck ,Mowo”, uszczelnienie okna systemowg tama roz-
prezng np. illbruck TP652 illmod Trio+.

Parapety:

- zewnetrzne wykonane z blachy tytan-cynk gr.0,7 mm, zabezpieczone przed korozja, malowane proszkowo/kolor RAL
9006

- wewnetrzne wykonane z konglomeratu — kolor ztamana biel np. Blanco Sal gr. 3,0 cm (do ustalenia bezpo$rednio przed
zamowieniem na podstawie probek i akceptacii projektanta).

DI‘ZWI wewnetrzne drewniane petne
drzwi jednoskrzydiowe, petne,
°  o$cieznica regulowana
°  okleina — laminat HPL 1mm, kolor biaty lub klon
°  wyposazenie drzwi:
- wkiadka patentowa,
- rozetka,
- klamka typu U-form — strona wewnetrzna i zewnetrzna,
- odbdj,
- okucia — stal nierdzewna matowa,
- 3 zawiasy
- izolacyjnos¢ akustyczna Rw=42dB

DI‘ZWI wewnetrzne drewniane z kratka wentylacyjna i przeszkleniem w postaci okna okragtego
drzwi jednoskrzydfowe, okleinowane peine,
°  bulaj ze stali nierdzewnej szczotkowanej wypetniony szkiem mlecznym
o$cieznica regulowana
°  okleina — laminat HPL 1mm, kolor biaty lub klon
°  wyposazenie drzwi:
- wkiadka patentowa, blokada WC z mozliwoscig awaryjnego otwarcia z zewnatrz
- rozetka,
- klamka typu U-form — strona wewnetrzna i zewnetrzna,
- odbdj,
- okucia - stal nierdzewna matowa,
- oscieznica regulowana,
- kratka wentylacyjna.
- 3 zawiasy
- izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB

Drzwi wewnetrzne z przeszkleniem
°  drzwi jednoskrzydtowe z przeszkleniem na profilach aluminiowych,
°  profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor RAL 9006,
° szyba zespolona podwéjna, szkio bezpieczne,
°  wyposazenie drzwi:
- wkiadka patentowa,
- rozetka,
- klamka typu U-form — strona wewnetrzna i zewnetrzna,
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- odbdj,
- okucia - stal nierdzewna matowa,
- izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB

Drzwi wewnetrzne stalowe petne (techniczne) p-poz El 60
°  drzwi dwu i jednoskrzydtowe stalowe, petne,
°  drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9007,
° odporno$¢ ogniowa — EI60
°  wyposazenie drzwi:

- wkiadka patentowa,

- rozetka,

- klamka typu U-form — strona wewnetrzna,

- gatka - strona zewnetrzna

- odbdj,

- okucia — stal nierdzewna matowa,

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB

- samozamykacz.

Drzwi wewnetrzne stalowe peine (techniczne) p-poz El 30
°  drzwi dwu i jednoskrzydiowe stalowe, peine,
°  drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9007,
° odporno$¢ ogniowa — EI60
°  wyposazenie drzwi:

- wktadka patentowa,

- rozetka,

- klamka typu U-form — strona wewnetrzna,

- gatka — strona zewngtrzna

- odbdj,

- okucia — stal nierdzewna matowa,

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB

- samozamykacz.

Drzwi wewnetrzne p-poz z przeszkleniem EI 60

°  drzwi jedno i dwuskrzydtowe z przeszkleniem na profilach aluminiowych,
°  profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9007,
° szyba zespolona podwdjna, szkto bezpieczne, U=1,1 W/mk,
° odporno$¢ ogniowa — EI60 ,

wyposazenie drzwi:

- wkiadka patentowa,

- rozetka,

- klamka typu U-form — strona wewnetrzna i zewnetrzna,

- odbdj,

- okucia — stal nierdzewna matowa,

- o8cieznica z atestem ppoz.,

- szczotki uszczelniajace prag,

- samozamykacz.

DI‘ZWI wewnetrzne p-poz z przeszkleniem El 30

drzwi jedno i dwuskrzydtowe z przeszkleniem na profilach aluminiowych,
°  profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9007,
° szyba zespolona podwdjna, szkto bezpieczne, U=1,1 W/m,
° odporno$¢ ogniowa — EI60 ,
°  wyposazenie drzwi:

- wktadka patentowa,

- rozetka,

- klamka typu U-form — strona wewnetrzna i zewnetrzna,

- odbdj,

- okucia — stal nierdzewna matowa,
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- o8cieznica z atestem ppoz.,
- szczotki uszczelniajace prog,
- samozamykacz.

Drzwi wewnetrzne z przeszkleniem i grafikg naklejang

o

o

o

o

drzwi jedno i dwuskrzydtowe z przeszkleniem na profilach aluminiowych,
profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9007,

szyba mleczna zespolona podwojna, szkto bezpieczne, U=1,1 W/mzk,
wyposazenie drzwi:

- wkiadka patentowa,

- rozetka,

- klamka typu U-form — strona wewnetrzna i zewnetrzna,

- odbdj,

- okucia — stal nierdzewna matowa,

- drzwi z kontrolg dostepu

- elektrorygiel

- szczotki uszczelniajace prog,

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32Db lub 42 dB

-grafika informacyjna

6.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Wykonawca elementdw z profili aluminiowych i PCV powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzadowania systemo-
wego, umozliwiajacego precyzyjne wykonanie w/w elementdéw. Sprzet powinien by¢ sprawny, podlega¢ okresowe;
kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac. Aluminiowe okna i drzwi przed transportem powinny by¢ zapakowane
przy uzyciu folii, tektury, styropianu. Naroza i okucia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi, wiotkie elementy powinny by¢ wzmocnione.

6.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spefnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Aluminiowe /PCV/ plytowe i stalowe okna i drzwi powinny by¢ transportowane w opakowaniach jw. w pozycji zblizonej
do wbudowania dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i
mozliwoscig uszkodzen podczas transportu. Elementy $lusarki oraz pozostate materiaty powinny by¢ przewozone
w opakowaniach transportowych, zabezpieczonych przed przemieszczaniem sie fadunku w czasie jazdy i przenika-
niem opadow atmosferycznych do wnetrza. Transport wewnetrzny: poziomy reczny, pionowy wyciagiem budowla-
nym.

6.5 Wykonanie robot

Wykonanie rob6t powinno odbywac sie w temperaturze nie nizszej niz+5°C. Stolarka i $lusarka zewnetrzna powinna
nastapi¢ po wykonaniu stanu surowego i przed ociepleniem $cian zewnetrznych. Powierzchnie -Scian powinny by¢
réwne, mocne, bez spekan. Mocowanie profili wykonaé z uwzglednieniem izolacji termicznej i dylatacji. Powierzchnie
boczne i gérng otwordw drzwiowych i okiennych nalezy wykanczaé po montazu $lusarki.

Czynno$ci przygotowawcze Zleceniobiorca jest zobowigzany dokona¢ obmiaréw na budowie. Jezeli zleceniodawca
wymaga dostarczenia w $cisle okreslonym terminie przygotowanej do montazu konstrukcji, co uniemozliwia dokonanie
wczesniejszych obmiaréw na budowie, to wtedy nalezy uzgodnié wymiary ze zleceniodawcy przy uwzglednieniu tole-
rancji budowlanych. Zleceniobiorca jest zobowigzany, po uzyskaniu zlecenia, sporzadzié¢ rysunki konstrukcyjne oraz
dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem. Dostarczone przez zleceniobiorce
rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcije, jej wymiary, sposob montazu oraz zamocowania jej elementow wy-
magajq zatwierdzenia przez zleceniodawce

Montaz elementéw. Potaczenia elementéw aluminiowych/ PCV z przylegajacymi elementami budowli za pomocg
kotew nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy przejmowanie ruchdw bryty budowli i elementéw budowlanych bez
przeniesienia powstajacych obcigzen na aluminiowe elementy konstrukcji. Montowane elementy aluminiowe / PCV
konstrukcji musza leze¢ w jednej ptaszczyznie. Poziome ptaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedtug oznakowan
naniesionych przez zleceniodawce na kazdym pietrze budowli. Wszystkie potaczenia z budowlg muszg spetniaé
wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczno$¢ uwzgledniania zagadnieft ochrony ciepinej, prze-
ciwdzwigkowej, przed wilgocig oraz ruchu spoin.
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Nadzér nad montazem okien, drzwi.Montaz powinien odbywaé sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze produ-
centa lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujace pod nadzorem jego przedstawiciela - zgodnie z jego
zaleceniami. Montaz powinien odbywa¢ sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajacq wykaz
elementdw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza oraz wskazéwki dotyczace
kolejno$ci montazu poszczegoinych elementéw, przy zastosowaniu, zalecanych przez producenta, metod postepowa-
nia i zachowaniu, okreslonych w instrukcji parametrow.W/w prace nalezy wykonywac pod nadzorem inspektora nad-
zoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu.Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania mu-
szg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku po-
wazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumen-
tacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ wykona-
nych elementéw.

6.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6.7 Obmiar robot
Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6.8 Odbior robét
Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu bedg podle-
galy:
—~  Sprawdzenie wygladu — badania te nalezy wykonywaé¢ przez ogledziny i poréwnanie wynikdw z odpowiednig
Aprobatg oraz dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i estetyki montazu. Na powierzchni zamontowanej $ciany nie dopuszcza sie
miejscowych wypukto$ci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementéw powinny by¢ proste i jedna-
kowej szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie
uszczelek do elementow.
Sprawdzenie zastosowanych materiatow nalezy stosowac wyroby o minimalnym standardzie i parametrach tech-
nicznych jak okre$lone w dokumentacji i ST.
Sprawdzenie sprawno$ci dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu prawidtowosci dzia-
tania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynno$ci otwierania, obrotu i zamykania skrzydet.
—  Sprawdzenie szczelno$ci przegrdd.

Sprawdzenie funkcjonowania i sprawnosci okué.

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki.

Sprawdzenie jakosci tafli przeszkleh (np. na brak skaz).
—  Zgodno$¢ wykonania robét z projektem.
— Jakos¢ wykonanych robot.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wyma-
ganiami PN, PB, PW i ST.

6.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnos$ci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

6.10 Przepisy zwiazane
Podane normy lub inne réwnowazne

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przyodbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywaniei transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
BN-77/7151-08 Skrzydta i oscieznice drewniane drzwi ptytowych wewnetrznych.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
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7.

SSTB 01.09 PODLOZA | POSADZKI kod - CPV 45432000-4

71

Wstep

7.1.1 Przedmiot specyfikacji

Prze

dmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakre-

sie podtozy i posadzek.

7.1.2 Zakres

Zakr

es wykonania robét obejmuje przygotowanie podioza i wykonanie posadzek w poszczegdinych pomieszczeniach.

W zaleznosci od funkcji pomieszczen zostang wykonane nastepujace rodzaje posadzek:

Posadzki z ptytek ceramicznych/granitogresowych

Wylewki cienkowarstwowe samopoziomujace

Wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych rulonowych PCV antyelektrostatycznych
Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych PCV

Materiaty

— Ptytki granitogresowe/ceramiczne
— Zaprawy do wykonania fug - fugi epoksydowe i elastyczne

nyc

-W

Materiaty pomocnicze do wykonania posadzek: krzyzyki, prety spawalnicze, itp. wedtug wymogdw technologicz-
h

Podktad betonowy

Wylewki cienkowarstwowe samopoziomujgce

yktadzina PCV ukfadana na odpowiednim kleju,

Nalezy zastosowa¢ wyktadziny PCV w standardzie np. firmy Tarkett 1Q Granit, IQ Eminent, IQ Toro S.C (anty-
elektrostatyczna) lub rownowazne:

- homeogeniczna podtoga winylowa

- grubo$¢ catkowita 2,0 mm

- ciezar catkowity 2950 g/m2

- ognioodpornos¢ wg EN 13501-1 Bfl s1, wg EN 1SO 9239-1 = 8 kW/m2

- grupa Scieralno$ci wg EN 660-2 grupa T: < 2,0 mm3 oraz grupa P: < 4,0 mm3

- wgniecenie resztkowe ok < 0,02mm

- oddziatywanie n6zek od mebli — brak uszkodzen

- wlasciwosci elektrostatyczne < 2 kV

- izolacja elektryczna (dla wyktadziny antyelektrostatycznej np. 1Q Toro S.C lub réwnowaznej) VDE 0100, Part
600 - Ri = 5x104Ohms (dla wyktadziny antyelektrostatycznej np. IQ Toro S.C lub réwnowaznej)

- odpornosé elektryczna (dla wyktadziny antyelektrostatycznej np. 1Q Toro S.C lub réwnowaznej) wg ESD — zaak-
ceptowane SP metoda 2472 108 < R <1080hms, wg EN 1081 R1 <104Ohms i R2 <104Ohms, wg EN/IEC 61340-
4-1 R<1040Ohms, wg EN/IEC 61340-4-5 <3,5x1070Ohms

- cleanroom test ASTM F24 F51 klasa A, ISO 14644-1 ISO klasa 4; dla wyktadziny antyelektrostatycznej np. 1Q
Toro S.C lub réwnowaznej — klasa A

- przewodzenie ciepta ok. 0,01 m2 K/IW

- mozliwo$¢ stosowania przy ogrzewaniu podtogowym

- trwatos¢ koloréw wg EN 1SO 105-B02 = 6

- dobra odpornos$¢ chemiczna

- odporno$¢ na bakterie ISO 846:Part C - nie powoduje wzrostu

- antyposlizgowo$¢ wg DIN 51130 — R9, EN 13896 20,3

zaprawa samopoziomujgca wzmocniona widknami do wyréwnywania podtozy z drewna, ptyt widrowych, jastry-

chéw cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie od 3 do 6 mm

73

Zaprawy klejace do posadzek wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych
klej montazowy do wykfadzin PCV
Izolacje przeciwdzwiekowe poziome z plyt, uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho - mata wygtuszajaca

Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Sprzet potrzebny do wykonania robét to: agregat do wykonywania wylewek cementowych, skrzynia na zaprawe,
mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypetniania szczelin zaprawg do fugowania, pita do
ciecia ptytek, pistolet do taczenia wyktadziny PCV, pedzle do nanoszenia preparatu gruntujacego, poziomica,
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wiadra, ndz do ciecia wyktadziny, mtotek (1000 g), przyrzad montazowy, miara drewniana lub zwijana, drobno-
zebna pita reczna lub pilarka elektryczna, kliny drewniane, klocek do dobijania desek, pita tarczowa.

7.4 Transport
Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetnia¢ wymogi okre$lone w ST 00.00.

Do transportu zewnetrznego nalezy uzy¢ samochdd skrzyniowy,dostawczy lub ciezarowy. Do transportu wewnetrzne-
go wazki reczne, wozek widtowy do transportu plytek w przypadku magazynowania w obrebie placu budowy, transport
reczny wykonywany wedtug zalecer i przepiséw BHP.

7.5 Wykonanie robot
Do rob6t podtogowych nalezy przystapié¢ po otynkowaniu $cian i sufitbw. Roboty izolacyjne mogq by¢ prowadzone w
temperaturze powyzej 5°C po zagruntowaniu powierzchni.

Podkiad betonowy wylewany: Beton uktada sie miedzy listwami kierunkowymi wysokosSci rownej grubosci podktadu,
zageszCzajac je recznie lub mechanicznie z rGwnoczesnym wyréwnywaniem i zatarciem drewniang paca. Nie dopusz-
cza si¢ nawilzania podktadu, lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy. Podktad zbrojony siatkg nalezy wykona¢ w
dwdch warstwach. Najpierw naktada sie warstwe grubo$ci potowy grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupet-
nia si¢ mieszankg betonowg do petnej grubosci podktadu. Podktady ze spoiwem cementowym powinny by¢ dylatowa-
ne. W czasie twardnienia zaprawy podktad musi by¢ w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym. Do
wykonczenia posadzki (fj. Wyktadzina, ptytki, parkiety panelowe) mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych
robét budowlanych i instalacyjnych, tacznie z prébami ci$nieniowymi instalaciji, oraz po wyschnigciu podktadu.

Posadzki z ptytekTemperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +5 °C. Temperature
te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia zapra-
wy.Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperatu-
rze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét. Przed przystapieniem do uktadania powierzchni podtég w po-
mieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1.5%.Dla pomieszczen bez
odwodnienia podiogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.Piytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wyko-
nawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.Dla pomieszczen nie zdefiniowanych
projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki.Do uktadania stosowac klej, ktdrego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.Roboty posadzkowe rozpoczac od utozenia poziomowanych ptytek reperéw, ktorych powierzchnia wy-
znacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pa-
sy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierang na ptytkach reperach. Prawidtowo$C ptaszczyzny
uktadanych pél kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

7.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

7.7 Obmiar robot
Obmiar rob6t bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

7.8 Odbiér robét

Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.. Odbiorowi bedq podlegaty:
Zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng

Suchos¢ i doktadnosé¢ oczyszczenia podktadu

JakosS¢ i klase wyktadziny

Jako$¢ i klase ptytek

Doktadnos¢ przyciecia i przyklejenia, mocowania do podfoza

Doktadno$¢ docisniecia do podioza

Doktadno$ci utozenia listew podtogowych

Sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng poprzez ogledziny i pomiary

Stanu podtozy na podstawie odbioréw migdzyoperacyjnych

Jakoéci materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow

Zgodnosci przedtozonych przez dostawce.

Przyczepno$ci oktadziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawac¢ gtuchego odgtosu
Prawidtowo$ci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu, prawidtowosci uktadu i wypetnienie szczelin.
Ich szeroko$ci - powinna wynosi¢ 5-10mm

STWIOR STB 01.01 - Przebudowa i nadbudowa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Gtéwnej Izby Przyjec,
Oddziatu Rehabilitacyjnego oraz Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego wraz z budowg zewnetrznego dzwigu szpitalnego na nierucho-
mosci oznaczonej jako dziatki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26, potozonych przy ul. Stowackiego, w
obrebie ewidencyjnym miasto Aleksandrow Kujawski. - ETAP I

Aneks do projektu wykonawczego z listopada 2014r. w zakresie oddziatu rehabilitaci

33



Odchylenie ptaszczyzny przy Uzyciu faty 2,0m - nie powinno by¢ wigksze niz 3mm na dt. 2,0m

Prawidtowo$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadno$cig do Tmm

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartoSci okreslonej przez pro-
ducenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

—  Prawidtowosci wykonania spadkdw- do kratek Sciekowych podtogowych nie powinno by¢ mniejsze niz 1,5% a od-
legtos¢ wododziatu nie wigksza niz 4m. Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny nie wigcej niz 2mm na catej diu-
gosci faty pomiarowej 2,0m.

Sprawdzenie sposobu zabezpieczenia wyktadzin i innych posadzek do czasu catkowitego odbioru

Odbior materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz sprawdzeniem wtasciwosci

technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcéw. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktdrych

wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

7.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

7.10 Przepisy zwigzane
Podane normy lub inne réwnowazne

PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne pokrycia podtogowe z poli

(chlorku winylu).

8.  SSTB01.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE - kod CPV 45450000-6

8.1 Wstep

8.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wy-
konczeniowych wewnetrznych.

8.1.2 Zakres

Zakres robdt wykoriczeniowych wewnetrznych obejmuije:
Tynki wewnetrzne na $cianach i stropach

—  Gipsowanie i malowanie $cian i sufitow

— Montaz, ptyt zabezpieczajacych i odbojnic oraz naroznikdéw
Wykonanie oktadzin z ptytek
Wykonanie elementéw suchej zabudowy $cianek i sufitdw
Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, obudowy ognioodporne

—  Obudowa szachtéw- cegta petna

~  Montaz sufitow podwieszanych

— Montaz dzwigu

8.2 Materialy

—  Tynki jednowarstwowe wewnetrzne

—  Suche mieszanki do wykonywania gtadzi gipsowych

—  Preparaty gruntujgce wzmacniajgce podtoze
Piytki granitogresowe lub ceramiczne okreslone w projekcie
Farbyemulsyjne
Farby lateksowe - zmywalne i odporne na dziatanie Srodkdw czyszczacych i dezynfekeyjnych na petng wysoko$¢
np. specjalistyczna farba zmywalna do pomieszczen stuzby zdrowia lub specjalistyczna oktadzina $cienna do
pomieszczen stuzby zdrowia — wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Po-
whoki malarskie nalezy dobra¢ wg ponizszych wytycznych:
standard np. CaparolSamtex 20 E.L.F, StoColorPuran Satin lubréwnowazna
Grunt do wzmocnienia podtoza $cian

—  Zaprawy klejace do posadzek

—  Zaprawy do wykonania fug - fugi epoksydowe i elastyczne
Systemowe odbojnice i ptyty w kolorze $ciany
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— Tasma ochronna w kolorze $ciany

— Narozniki systemowe w kolorze $ciany
sufit rastrowy systemowy 60x60cm o szczelnej powierzchni, przeznaczony do pomieszczen o najwyzszych wy-
maganiach sanitarnych, z mozliwoscig regularnego mycia i dezynfekcji np. EcophonHygiene Performance A C3
wraz ze szczelnym wtazem inspekcyjnym oraz kompletem klipséw umozliwiajacych demontaz sufitu w razie awa-
rii instalacji

—  sufit rastrowy systemowy 60x60cm do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia np. EcophonGedina A
fragmenty sufitu lub obudowy z ptyty GKBI na stelazu systemowym
Dzwig szpitalny

~  Plyty GKBI

8.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okre$lone w ST 00.00. Sprzet potrzebny do wykona-
nia robot to: rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, agregat do wykonywania tynkéw i farb, pojemniki i wiadra,
pedzle, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypetniania szczelin zaprawg do fugowania, pita
do ciecia ptytek, pedzle do nanoszenia preparatu gruntujgcego, poziomica, néz do cigcia ptyt GK, wkretaki akumulato-
rowe, wiertarki udarowe, przyrzady miernicze.

8.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetnia¢ wymogi okreélone w ST 00.00.Transport odbywaé
powinien sig przy uzyciu: dostawa - samochodem ciezarowym lub dostawczym, roztadunek reczny lub wézek widtowy
przy paletowaniu dostarczanych wyrobow. Transport na budowie - transport reczny lub za pomoca recznej lub elek-
trycznej wciggarki.

8.5 Wykonanie robét

Tynkowanie. Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie prace budowlane tzw.
L,stan surowy” oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Zalecane jest przystapienie do wykonania tynkéw po
zakoniczeniu okresu osiadania i skurczu sie $cian murowanych-okoto 4 do 6 miesiecy po wykonaniu stanu surowego.
Przygotowanie podtoza: Dla tynkéw gipsowych nalezy stosowaé specjalne $rodki gruntujace wyréwnujace chtonnos¢
podtoza. Nie nalezy tynkowac silnie zawilgoconych muréw. Zarabianie oraz naktadanie zaprawy odbywa si¢ za pomo-
cg specjalnych agregatow tynkarskich Np. PFT G4 lub G5. Konsystencja zaprawy w czasie narzutu powinna by¢ sto-
sunkowo rzadka. Koricbwke natryskowg nalezy prowadzi¢ prostopadle do podioza w odlegtoéci ok. 10-15¢cm. Maksy-
malna grubos$é¢ tynku na sufitach nie moze przekroczyé 15mm. Do wstepnego wyréwnania zaprawy uzywa sie faty
tynkarskiej typu "H", ktérg prowadzi sie pod niewielkim katem w stosunku do podtoza. Po zaciagnieciu tynku dokonu-
jemy kontrolnego pomiaru powierzchni tynku przy pomocy poziomnicy. Jezeli odchytki od pionu lub réwno$ci ptasz-
czyzny sq zbyt duze nalez dotozy¢ odpowiednig ilo$¢ Swiezej zaprawy. Doktadne wyréwnanie powierzchni tynku nale-
zy rozpocza¢ w momencie, kiedy w gipsie zaczyna si¢ faza poczatkowego wigzania. Czynno$¢ tg wykonuje sie przy
uzyciu taty trapezowej. Rownanie tynku wymaga do$wiadczenia i jest jednym z najtrudniejszych elementéw obrdbki
tynku. Faze "piorowania" tynku dokonuje sie w celu wyréwnania niewielkich nieréwno$ci powstatych w trakcie wyko-
nywania poprzednich etapéw obrébki. Czynnos¢ tq wykonuije sie za pomoca szpachli powierzchniowej zwanej potocz-
nie "piérem". Po pewnym uptywie czasu, powierzchnig tynku gipsowego nalezy zrosi¢ rozproszonym strumieniem czy-
stej wody i zagabkowaé. Gabkowanie wykonuje sie w celu "wyciggniecia" z tynku mleczka gipsowego, ktére w kolejnej
fazie obrdbki potrzebne bedzie do zagtadzenia powierzchni tynku.

Oktadziny z plytek. Powierzchnie podtozy pod oktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe lub poziome ptaszczy-
zny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpo-
wiedniej dla danego podioza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny.Przed przystapieniem do ukfadania
oktadzin powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi€ jako$¢ podioza pod wzgledem wytrzymatoSciowym. Nalezy spraw-
dzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.Plytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki pty-
tek przy krawedziach (kofcach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw $ciennych powinny
by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi. Na przygotowane, zagrunto-
wane podfoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowg pacg zebatg, mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby
ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisna¢ jg do pod-
toza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15
min. po jej przyklejeniu.Plaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierun-
kowych ze sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowo$ci ptaszczyzny.Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygo-
towac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu za-
prawy, na ktérej utozono plytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub
szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywaé uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych
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porach lub pacy z gabka. W koricowym etapie prac nalezy stosowac¢ odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate gab-
ki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho”.Na krawedziach zewngtrznych oraz przy zakoriczeniach oktadziny stosowac
profile narozne i wykofczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do gruboci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierun-
kach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne systemowe.

Scianki dziatowe g-k

Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile"CW"), rozpie-
tych pomiedzy elementami poziomymi.Rozstaw stupkdw (profili "CW") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szeroko$ci ptytyi
musi by¢ tak dobrany,aby taczenia ptyt wypadaty na stupkachProfile CW wstawia sie pionowo pomigdzy pétki profili U i
nie stabilizuje sie ich potozenia; profil CW jestprzesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w mo-
mencie mocowania ptyt g-k doelementdw rusztu.Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw
przemnozony przez liczbe catkowitgbedzie réwny szerokoSci ptyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci
akustycznej Sciany pod skrajne profile, zarbwno poziome,jak i pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i Scian
bocznych) nalezy podtozy¢ taSme izolacjiakustyczne wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przy-
twierdza sie $rednio co 80 cm dopodtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.Profile CW skraca sie do
wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyngdzwigniowa.Dtugos¢ profili CW winna by¢
mniejsza 0 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych o$cieznice nalezy
montowac¢ na etapie wykonywania rusztu.Mozna stosowa¢ oScieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym wa-
runkiem jest dopasowanieszeroko$ci ramiaka o$cieznicy do grubosci Sciany.Stupki przy o$cieznicowe powinny byé
wykonane z profili "UA" z blachy o grubo$ci 2mm. Wymagaja onepewnego utwierdzenia w stropie i podiodze. Stuzg do
tego specjalne katowniki przykrecane na koncachprofili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi. Przy wznoszeniu
$cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowaniestupkow przy oscieznicowych z
profili "CW" z blachy 0,6mm.Bezpo$rednio nad oscieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki przy
oScieznicowe,tworzac rodzaj nadproza.Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktdrg trzeba by
bylo wypetia¢ masaszpachlowgPtyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowychJesli istnieje
konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz nagérze, a raz na dole po to,
aby poziome potaczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potaczenie takie
powinno by¢ odsunigte od krawedzi otworuco najmniej o 15¢cm. Po zamontowaniu plyty g-k nie powinny dotykaé ani
do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sieswobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru
wiasnego i zmian wilgotno&ci.Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac
ustawienie stupkow.Utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr.
ptyt zwetny powinna by¢ o0 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).Po utozeniu wetny nalezy zamocowa¢ piyty z
drugiej strony rusztu w taki sposob, aby potgczenia ptyt niewypadty na tym samym, ale na sasiednim stupku.

Obudowy z g-k
Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-55 lub U-100 do elementéw konstrukcyjnych. Zamocowanie

ksztattownikdw profilowanych C-55 lub C-100. Przymocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkre-
tow.

Sufity podwieszone
Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania. Zamocowanie profili przy$ciennych. Za-

wieszenie rusztu sufitu. Wypetnienie sufitu ptytami, zaklipsowanie, montaz klipséw rewizyjnych, montaz szczelnych
wiazow inspekcyjnych.

Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k
Potaczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego lubpapierowej.Po
zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowaé.

Roboty malarskie. Wszystkie powierzchnie, ktére nie bedg malowane zaklei¢ lub zakry¢. Podtoze musi by¢ nosne, su-
che, czyste, niezakurzone, niezattuszczone i zagruntowane. Wykonywanie powtok malarskich emulsyjnych i olejnych
zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla tych technologii. Kolory uzgodnione z inspektorem nadzoru. Farbe nalezy
przygotowac, naktada¢ na powierzchnie uzywajac sprzetu i sposobu zgodnie z wytycznymi podanymi przez producen-
ta farby.

8.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

8.7  Obmiar roboét
Obmiar rob6t bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
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8.8 Odbior robét
OdblOI‘ bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.. Odbiorowi bedg podlegaty:
Zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng,
—  Doktadno$¢ przygotowania powierzchni Scian i stropéw przed tynkowaniem
—  Czystos¢ i suchos¢ powierzchni tynkowanej
Doktadno$¢ wykonania tynku, grubo$¢, odchytki dopuszczalne zgodne z normami
Gtadkos¢ wykonanych tynkow
—  Wyglad i estetyke obudow GK i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywno$ciroz-
mieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow
— Jakosc i klase materiatow
Doktadno$¢ utoZenia elementéw oktadzinowych
Wysoko$¢ utozenia elementdw oktadzinowych
Dopuszczalne odchytki z pionu i poziomu zgodnie z normami
—  Czystos¢ wykoniczenia
—  Gfladkosci powierzchni obtozonych
Gladko$¢ szpachlowania
Doktadnos¢ oczyszczenia i zagruntowania podtoza
Jako$¢ i doktadno$¢ malowania
—  llo$¢ warstw malarskich — zgodno$¢ z projektem

8.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

8.10 Dokumenty zwigzane
Podane normy lub inne réwnowazne

PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo — kartonowe.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

9. SSTB 01.07 KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE kod - CPV 45261000-4
9.1. Wstep

9.1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiaza-
nych z wykonaniem konstrukcji drewnianej i pokrycia dachu.

9.1.2. Zakres
Zakres opracowania obejmuje wykonanie konstrukcji dachu - wzmocnienia wraz z izolacjg termiczng i pokryciem dachéwka
lub papa termozgrzewalna. Szczegdtowy zakres prac wedtug ponizszego wykazu robét:

- UtoZenie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

- Wykonanie obrdbek blacharskich z blachy tytan cynk patynowanej gr. 0,7mm

~  Ocieplenie potaci dachu

— Dostawa i montaz akcesoriéw dodatkowych pokrycia dachu: asekuranty, obudowy komindw wentylacyjnych itp.

9.2. Materialy
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢ odpowiednieatesty. Wszystkie materiaty
zamontowac¢ nalezy $cile wg instrukcjiwytworcy systemu. Pokrycia dachowe, rynny i opierzenia odpowiadajace projektowi
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muszg zapewnia¢szczelno$¢ we wszystkich warunkach atmosferycznych, uwzgledniajac wptyw temperaturyna pokrycie.
Warstwy wierzchnie musza by¢ absolutnie odporne nazmiang koloru pod wptywem $wiatta i warunkéw atmosferycznych za
wyjatkiemprzypadkéw przewidzianych przez projektanta (patynowanie). llo$C i rodzaj mocowan nalezy do stosowaé do
warunkow pracy elementu.

Akcesoria i obrdbki: wykonanie pokrycia dachu obejmuje kompletne rozwigzania z doborem petnegouktadu warstw. Kom-
pletne wykonanie obejmuje réwniez zakup, dostawe i montaz akcesoria oraz obrébek zgodnie z systemowymi detalami
wykonczenia elementdw architektonicznych takich jak:

- systemowe zakoniczenie $cian i attyk wraz z uszczelnieniami systemowymi, listwami dociskowymi i niezbednymi obréb-
kami blacharskimi, przy czym wszelkie listwy mocujgce lub wykoiczeniowe oraz okapniki nalezy w sposéb trwaty mocowac
bezposrednio do cian i attyk,

- systemowe rozwigzania przej$¢ przez dach elementow rurowych i kabli elektrycznych wraz z systemowymi uszczelnie-
niami w postaci kotnierzy uszczelniajacychEPDM lub papg, termozgrzewalng modyfikowana z opaska zaciskowg, lub réw-
nowaznym technicznie rozwigzaniem z zastosowaniem prefabrykowanych obrébek rurowych, wszelkie przej$ciaelementéw
elastycznych (np. kable elektryczne) nalezy zabezpieczy¢ sztywnymiobudowami i wypetni¢ odpowiednig do tego celu
elastyczng masg uszczelniajaca,

- systemowe rozwigzanie dla dylatacji konstrukcyjnych,

- systemowe rozwigzanie przebi¢ dachowych i gniazd wystajacych elementéw wraz z dostawg i montazem niezbednych
uszczelnien i obrobek,

- systemowe rozwigzanie dla wpustéw dachowych wraz z koniecznymi uszczelnieniami

i odpowiednig izolacjq termiczna,

- obrébka otwordw przelewowych,

- wykoniczeniem krawedzi dachu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie uszczelnien silikonem, tak wykonane uszczelnienia nalezy usungg i zastapi¢ wypetnie-
niem z elastycznej masy lub ta$my uszczelniajgcejzgodnie z technologig oferowanego sytemu pokrycia dachowego.
Rysunki wykonawcze detali zgodnie z systemowymirozwigzaniami dla oferowanego pokrycia dachu nalezy przedtozy¢ do
akceptacji ulnwestora.Przed montazem obrébek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje sie podtoze zaprawg,dajac mu maty
spadek (od $rodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podiozuuktada sie obrébki na zaprawie cementowej. Roboty bla-
charskie z blachymozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna
wykonywac na oblodzonych i mokrych podiozach.

Dachy budynku rezonansu zostaty pokryte wg projektu:

- zwirem dekoracyjnym i zielenig ekstensywng (wg uktadu warstw dla dachéw zielonych pkt.6.2.4 opisu, dobér i pielegnacja
roslin wg projektu zieleni — zatacznik do planu zagospodarowania)

-papg podktadowa np.: FireSmart Duo baza oraz papa wierzchniego krycia, zgrzewalna, np.: FireSmartDuo, kolor szary.
Papa asfaltowa zgrzewalna podkiadowa, osnowa z tkaniny szklanej o gramaturze 200 g/m2. Z wierzchniej strony papy
posypka drobnoziarnista, spodnia strona pokryta foliq z tworzywa sztucznego.
Pape nalezy zgrzewac palnikiem gazowym lub mocowa¢ do podtoza mechanicznie.

Papa asfaltowazgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana elastomerem (SBS) , osnowa z widkniny poliestrowej o
gramaturze 250 g/m2. Z wierzchniej papy posypka gruboziarnista, spodnia strona papy zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego.

Na dachu nalezy zamontowaé¢ uchwyty (montaz do elementéw statych/konstrukcyjnych)do mocowania linek zabezpiecza-
jacych pracownika oczyszczajacego dach (np. podczas od$niezania).

9.3. Sprzet
Sprzet potrzebny do wykonania robdt powinien spetnia¢ wymogi okre$lone w ST 00.00. Do wykonania prac zwigzanych z
wykonaniem dachu nalezy stosowa¢ sprawny technicznie sprzet i narzedzia:
— Narzedzia ciesielskie mechaniczne i reczne
— Nozyce do ciecia, zginarki i zgrzewarki
—  Sprzet pomiarowy i komunikacyjny niezbedny przy montazu elementéw prefabrykowanych
Inne narzedzia reczne
Zuraw samochodowy lub stacjonarny o odpowiednio dobranym udzwigu
—  Wyciag elektryczny do transportu wyrobow izolacyjnych
—  Sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
—  Pity reczne i elektryczne

9.4. Transport
Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okre$lone w ST 00.00.Do wykonania robét
montazowych, nalezy stosowac nastepujace Srodki transportu:

~  Samochéd dostawczy lub ciezarowy do transportu wyrobdw izolacyjnych
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Samochdd cigzarowy do transportu elementéw prefabrykowanych drobno i wielkowymiarowych
Inne $rodki transportu zgodne z obowigzujacymi przepisami BHP

9.5. Wykonanie robét

UtoZenie izolacji termicznej powinno si¢ wykonac¢ na oczyszczona przestrzen, stropodachu. W celu prawidtowego wentylo-
wania stropodachu nalezy zastosowac otwory wentylacyjne, ktorych powierzchnia nie moze by¢ mniejsza niz 0,001 po-
wierzchni dachu. Izolacje wykonujemy w dwoch warstwach mijankowo, uktadamy pierwszg warstwe, dbajac o réwne i
petne pokrycie izolowanej powierzchni. Nastepnie wykonujemy utoZenie drugiej warstwy izolacyjnej.

Obrobki blacharskie powinny byé utozone zgodnie ze sztukq budowlana. Blacha powinna by¢ trwale przymocowana do
podioza. Miejsca styku blachy ze Sciana, miejsca zamocowania kotkdw itp. powinny by¢ zabezpieczone masa uszczelnia-
jaca przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych. Blacha malowana powinna mie¢ cata powierzchnie pokryta powtoka.
Na powierzchni nie powinny by¢ widoczne przewity, zadrapania itp. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do
wielkosci pochylenia potaci dachowych. Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy tytan cynk o grubosci
0,7mm patynowanej. W pokryciach dachowych z papy obrobki blacharskie moga by¢ umieszczone (wklejane) miedzy
warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wigkszym lub réwnym 10%, przy mniejszym pochyleniu potaci obrobek
blacharskich nie nalezy wkleja¢ miedzy warstwy pokrycia, lecz uktadaé¢ je na wierzchu. Potaczenia pokrycia papowego z
murem attyki czy kominowym lub innymi elementami pionowymi wystajacymi z dachu, powinno by¢ wykonane w taki spo-
sob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcert dachu na tynk, Np. przez zastosowanie obrébki dwuczesciowe;j,
Sciany attyki i ich styk z pokryciem nalezy zabezpieczy¢ obrébkami tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa. Robét
nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

9.6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

9.7. Obmiar robot
Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

9.8. Odbior robét
OdblOI‘ bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu bedg podlegaty:
Dostarczonych na budowe wyrobéw budowlanych
—  Poprawnosci montazu drewnianych elementéw prefabrykowanych
Kontroli rob6t zanikajacych
Sprawdzenia spadkéw na dachu
Sprawdzenia prostopadto$ci linii utozenia dachéwki do linii poziomej okapu
—  Sprawdzenie réwnomiernosci kolorystyki pokrycia dachowego
—  Sprawdzenie poprawno$ci wykonania obrdbek blacharskich i prawidtowosci ich ,potaczen” z pokryciem dachu
Sprawdzenie zastosowania akcesoriéw przy wykonaniu dachu zgodnie z wymogami technologicznymi
Sprawdzenia ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadno$ci jej potgczenia z podiozem
Poprawnosci wykonania wszystkich izolacji; grubo$¢ warstw
Sprawdzenie mocowania, taczenia arkuszy z blachy — obrdbki blacharskie
Ogolne warunki odbioru okreslone w STB 00.00

9.9. Podstawa ptatnosci
Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
9.10. Przepisy zwigzane

Podane normy lub inne réwnowazne

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Po-

PN-81/B-0315000 L

stanowienia ogolne
PN-81/B-0315001 5:*r;strukqe z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Mate-
PN-81/B-0315003 Etcr)lr}:(tggkqe z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Kon-
PN - 81/B-0315003 g):strukqe z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Zta-
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.
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PN-82/D-94021
PN-75/D-96000
PN-EN 490:2000
PN-72/D-96002
PN-69/B-10260
PN-74/B-24622
PN-74/B-24620
PN-77/B-27604
PN-EN 13467:2003
PN-61/B-10245

PN-91/B-27618

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

Wyroby do izolacji cieplnej

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywane;j z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

10. SSTB 01.11 ELEWACJA - kod CPV 45443000-4

101 Wstep

10.1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

elewacyjnych.

10.1.3. Zakres

Zakres robét elewacyjnych obejmuje wykonanie:
—  Qcieplenie $cian wetng mineralng

—  Tynkowanie elewacji

Montaz systemowej fasady wentylowanej
Montaz gotowych obrébek blacharskich — parapety zewnetrzne
Montaz - demontaz - wynajem rusztowania ramowe elewacyjne

10.2 Materialy

- bezspoinowy system ociepleri BSO (ETICS):

- preparat gruntujacy pod zaprawe klejowg

- zaprawa klejgca (np. zaprawa klejaca Sto Baukleber)

- termoizolacja - styropian EPS FASADA 70 040 lub 80 036 (Termoorganika Gold Fasada) oraz wetna mineralna (w
pasach miedzykondygnacyjnych i na granicach stref)

- warstwa zbrojaca - zaprawa + siatka z widkna szklanego(np. elastyczna bezcementowa masa zbrojgca Sto Armie-
rungsputz z siatkg zbrojaca Sto Glasfastergewebe)

- wyprawa elewacyjna - tynk cienkowarstwowydo 1,0mm (warstwa posrednia Sto Levell Reno, warstwa koncowa —

StolitMilano)

- malowanie farba elewacyjng (np. Farba mikrosilikonowa Sto ColorLotusan - farba samooczyszczajgca)
Termoizolacja bedzie dodatkowo mocowana tacznikami mechanicznymi (kotkami), prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wybrang jedng technologig — nie nalezy miesza¢ technologii poszczeg6inych warstw.

Wymagane parametry techniczne ETICS z pojedynczg siatkg zbrojacy
(ponizsze wymogi musza by¢ podane w aprobacie technicznej)

uktad z tynkiem akrylo- uktad z tynkiem silikono-
wym wym

Wodochtonno$é po 1 h
-warstwy zbrojone; <20 g/m? <20 g/m?
-warstwy wierzchniej < 30 g/m? <100 g/m?
Wodochtonnos$¢ po 24 h
-warstwy zbrojonej <110 g/m? <110 g/m?
-warstwy wierzchniej <120 g/m? <520 g/m?
Przyczepno$¢ warstwy
wierzchniej do styropianu
- w warunkach laboratoryjnych =>0,10 MPa = (0,10 MPa
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- po starzeniu
- po cyklach mrozoodporno$ci
odporno$¢ na uderzenie po cy-
klach starzeniowych: =220J =18J
Odpornos¢ ma uderzenie cia-
tem twardym po starzeniu kategoria | kategoria |
Opor dyfuzyjny warstwy
wierzchniej (warstwa zbrojona + <11m <11m
wyprawa tynkarska)
Klasyfikacja ogniowa systemu Uktad NRO (nieroz- Uktad NRO (nierozprze-
w zakresie stopnia rozprze- przestrzeniajacy ognia) strzeniajacy ognia) przy
strzeniania ognia przez $ciany przy grubosci piyt ter- grubosci ptyt termoizola-
moizolacyjnych do 30 cyjnych do 30 cm
cm

- zaprawa klejaca do mocowania pyt styropianowych na podtozu mineralnym
- ptyty styropianowe
- wetna mineralna
- masa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojone;:
- Siatka zbrojgca do zatopienia w masie klejacej:
- Masa tynkarska:
- Farba elewacyjna
e mikrosilikonowa (krzemoorganiczna)
*  zgodna z PN-C-81913:1998
»  akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego,
e wspotczynnik dyfuzji pary wodnej dla powtoki malarskiej y < 50
*  nasigkliwos¢ powierzchniowa (kapilarne podcigganie wilgoci) < 0,05 kg/(m2 h'72)
dostepna w wersji grzybo- i glonobdjczej

10.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spemia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet potrzebny do wykona-
nia rob6t to: rusztowania, pojemniki i wiadra, pedzle, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania tynku, pace do
wypetniania szczelin zaprawg do fugowania, pita do ciecia plytek, pedzle do nanoszenia preparatu gruntujgcego, po-
ziomica, wiertarki udarowe, przyrzady miernicze. Transport odbywaé powinien sie przy uzyciu: dostawa - samocho-
dem cigzarowym lub dostawczym, roztadunek reczny.

10.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.Transport na budo-
wie - transport reczny lub za pomocg recznej lub elektrycznej wciggarki.

10.5 Wykonanie robét

Ocieplenie z wyprawa_elewacying - Mocowanie listwy cokotowej. Prostg listwa cokotowg nalezy zamocowac w ptasz-
czyznie elewacji za pomocg kotkow rozporowych, w odstepach 30cm. Szerokos¢ listwy cokotowej zalezna jest od gru-
bosci materiatu termoizolacyjnego. W przypadku réwnych podtozy klej Np. nanie$¢ na catg powierzchnig ptyty termo-
izolacyjnej. Pacy zabkowanej nie nalezy przy tym trzyma¢ zbyt ptasko. Do ustalenia doktadnego potozenia plyt uzy¢
podpdrki z deski. Udziat klejonej powierzchni (powierzchnia styku) > 40 %. Plyty termoizolacyjne uktadac szczelnie na
styk, od dotu do géry. Piyty docisng¢ do $ciany. Dla uniknigecia powstawania mostkéw termicznych nalezy usuna¢ za-
prawe wyptywajacg ze spoin. Kontrola po utozeniu plyt termoizolacyjnych pozwala na zapewnienie niezawodno$ci
systemu. Zapobiega powstawaniu rys i $ladow spoin, spowodowanych wystepowaniem mostkow termicznych. Przed
wykonaniem warstwy zbrojacej nalezy sprawdzi¢, czy ptyty utozone sa w sposdb szczelny a ich powierzchnia jest wy-
réwnana przez szlifowanie. Warstwe zbrojaca nalezy nanie$¢ po zwilzaniu kleju, nie wczeéniej jednak niz po uptywie
24 godzin. Nieréwnosci plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé. Usunaé pyt z powierzchni elewacji. Masa zbrojgca,
za pomocg pacy lub mechanicznie nanie$¢ mase zbrojacg warstwe grubo$¢ od 2,0 do 3,5mm. Mase naktada¢ pasem
o0 szeroko$ci 110 do 120cm. Wtapianie siatki, siatke nalezy wtopi¢ w mokra jeszcze warstwe masy zbrojacej. Uktadac
na zakfad o szeroko$ci 10cm. Wykonanie warstwy wierzchniej po wyschnieciu warstwy zbrojacej. Tynkowanie ,mokre
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na mokre” i warstw bez $ladow potaczen. Nie nalezy wykonywaé tynkow dekoracyjnych przy silnym wietrze lub bez-
posrednim nastonecznieniu - moze to spowodowane powstawanie $ladéw potaczen i rys. Faktura typu baranek. Tynk
naciggany jest na grubo$¢ uziarnienia i poddawany obrébce za pomoca odpowiednich narzedzi. Narozniki otwordw
okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio kawatkéw tkaniny o wymiarach
20x35cm. W taki sam sposéb nalezy wywingé tkaning na oSciezy okienne i drzwiowe. Niedopuszczalne jest wykony-
wanie wypraw elewacyjnych w czasie opadoéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 sC w ciggu 24 h.

Obrobki blacharskie. Nalezy zamontowa¢ gotowe obrobki blacharskie — parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej
grubosci 0,6 mm, zabezpieczone przed korozja, kolor biaty

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni byé przeszkolenia
w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku,
(jesli nie zapewniono wystarczajacego o$wietlenia), w czasie gestej mgly (opadéw deszczu, $niegu), podczas burzy i
wiatru. Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia
zatrudnionych na nim pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng ilo$¢ materiatu oraz wykonywanie
prac w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotoéw jako rusztowan lub podpér do pomo-
stdw jest zabronione. Obcigzenie pomostéw ponad ich no$no$¢, gromadzenie sie na nich pracownikéw jest zabronio-
ne. Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér tech-
niczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do wykonania robé6t zapisem w dziennik budowy. Podtoze grunto-
we pod rusztowanie
- No$nos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa. No-
$nos¢ podioza nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podioza
zgodnie z obowigzujaca normg przy zachowanie wspotczynnika pewnosci nie mniej niz 3
- Podtoze gruntowe, na ktorym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odpro-
wadzenie wody.
Przeglad rusztowania
Codziennie przez brygadziste
Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy
Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych bezpiecz-
nemu wykonywaniu robét budowlanych.

10.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

10.7 Obmiar robét

Obmiar rob6t bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

10.8 Odbior robét

Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli beda podlegaty:

Zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng
—  Doktadno$¢ przygotowania powierzchni $cian przed tynkowaniem ociepleniem
—  Czystos¢ i suchos¢ powierzchni tynkowanej
—  Grubos¢ warstw izolacyjnych i rodzaj uzytej izolacji termiczne;
Sposdb mocowania izolacji termiczne;
Doktadnos$¢ wykonania tynku cienkowarstwowego
Doktadno$¢ montazu i pasowanie elementéw dekoracyjnych
— Jakosc i klase materiatow
—  Doktadno$¢ utozenia elementéw oktadzinowych
Dopuszczalne odchytki z pionu i poziomu zgodnie z normami
Czystos¢ wykoriczenia
Jako$¢ i doktadno$¢ malowania
—  Zgodnosc¢ kolorystyki elewacji z dokumentacjg projektowa
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10.9 Podstawa ptatnosci

Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

10.10 Przepisy zwigzane
Podane normy lub inne réwnowazne

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przyodbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989 —
1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
11. SSTB 01.13 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - kod CPV 45233200-1

11.1 Wstep
11.1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

11.1.2. Zakres

Zakres obejmowaé bedzie:
- Wykonanie opaski zwirowej
- Wymiana nawierzchni przed wejéciem do Izby Przyjec¢

11.2 Materialy

- otoczaki 820-40 mm

- kostka brukowa betonowa grubosci 8 i 6cm z betonu wibroprasowanego - koloru szarego,

- podsypka cementowo - piaskowa

- podbudowa zasadnicza grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym
0/31,5 mm

- podbudowa zasadnicza grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym
0/63 mm

- prefabrykowane betonowe koryto muldowe dla ruchu ciezkiego, szer, 50cm, wys. 15¢cm

- balustrada stalowa zabezpieczajaca

- obrzeza, krawezniki

11.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

11.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spefnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

11.5 Wykonanie robét

Podsypki
Zageszczanie nalezy wykona¢ jednoczesnie z rozScielaniem materiatu i zgodnie wymaganiami dlaposzczegdlnych

materiatéw. Zageszczanie materiatdw sypkich, nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajgcymi uzyskanie wiasciwych-
parametrow poszczegdinych warstw zgodnie z Polskg Norma. Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po
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ukonczeniu zageszczania i bezpo$rednio przedprzykryciem dobrze zamknieta, nie poruszaé sie pod maszyna ubijaja-
cq i by¢ pozbawiona wypukfosci, luznegomateriatu, wybojéw, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone
lub w inny sposdb uszkodzoneobszary powinny zostaé ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy.Na warstwy
odcinajgce lub odsaczajace winien by¢ uzyty piasek lub pospdtka. Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jed-
nakowej grubosci tak, by po zageszczeniu warstwa bytaréwna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okre-
§li¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12. Wilgotno$ckruszywa winna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej préby Proctora
zgodnie z norma,

Podbudowy. Mieszanka kruszywa powinna byc¢rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostatecz-
nagrubo$¢po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$cpojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. JeZeli podbudowa sktada siez wiecej nizjednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna byéwyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wyso-
koSciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapiépo odbiorze poprzedniej warstwy przez In-
spektora. Wilgotnosémieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadacwilgotnosci optymalnej, okre-
$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zo-
staéosuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosémieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej warto$ci, mieszanka powinna byézwilzona okreslongjlo$cigwody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$émieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszankenalezy osuszy¢. Wskaz-
nik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadacprzyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci
podbudowy.

Nawierzchnie z kostki kamiennej.Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiaréw kost-
ki. Kostki duze o wysokosci kostki od 16 do 18 cm powinny by¢ uktadane w rzedy poprzeczne. Kostki Srednie o wyso-
kosci od 12 do cm oraz kostki mate, o wysokosci od 8 do 10 cm, moga by¢ uktadane w rzedy poprzeczne, w rzedy
uko$ne lub w jodetke. Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych fgcznikowych dla
uzyskania mijania si¢ spoin w kierunku podtuznym. Warunki uktadania kostki rzedowej sg takie same jak dla kostki re-
gularnej. Kostke rzedowa uktada sie w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszcza sie uktadanie kostek w
rzedy uko$ne lub jodetke. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmia-
na sztywnosci podtoza. Szczeliny podiuzne nalezy stosowac przy $ciekach na jezdniach wszelkich szeroko$ci oraz
posrodku jezdni, jezeli szerokoS¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowa szeroko$ci jezd-
ni. Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z zalaniem spo-
in zaprawa cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywac nad szczelinami podbu-
dowy. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosié¢ od 8 do 12mm. Warunki przystapienia do robét. Kostke na
zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktadac bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli
temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 00C lub nizszej. Jezeli w cia-
gu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy
zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchnie na pod-
sypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251 [6]. Ubijanie kostki. Sposéb ubijania kost-
ki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin. Kostke na podsypce zwirowej
lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy ubija¢ trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osa-
dzenie kostek w podsypce i wypetienie dolnych czesci spoin materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie
pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm. UtoZzona nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszanina pia-
sku i _wiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa woda i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu
spoin trzeba nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubija-
nia. Ubijanie kostek wykonuije sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazda kostke od-
dzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do Srodka jezdni. Drugie ubicie nalezy po-
przedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wy-
maganego przekroju poprzecznego i podtuznego jezdni. Pielegnacja nawierzchni. Sposéb pielegnacji nawierzchni za-
lezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki. Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypet-
nione zaprawa cementowo-piaskowa polega na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzyma-
niu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w
statej wilgotno$ci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych, na-
wierzchnie nalezy oczy$ci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu. Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty
wypetnione masa zalewowa, moze by¢ oddana do ruchu bezposrednio po wykonaniu, bez czynno$ci pielegnacyjnych.

Obrzeza i krawezniki. Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z wyma-
ganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic i parkin-
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géw”.Nalezy je uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 5¢cm. Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigk-
szego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii.. Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie, co Smm. Wszystkie spoiny w obrzezach
wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowq 1:3. Swiatto obrzezy (odlegto$¢ gory kraweznika od nawierzchni) - 5em.

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami s nastepujace:

—  Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw lub
kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 12 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

—  Przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

—  Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— Ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

—  Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

—  Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

—  Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

- Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?,

- Na skarpach nasiona traw wysiewane sg w iloéci 4 kg na 100 m2,

—  Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia

dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna

juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

11.6 Kontrola jakosci

Kontrola (badania) przed przystapieniem do rob6t.Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny
z wymaganiami wg PN-B-11100. Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchy-
tek. Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymatosciowych. W
sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkosci. Wielkos¢é
partii nie powinna przekraczaé 500 ton kostki. Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy probke
sktadajaca sie z kostek drogowych w liczbie:
— do badania zwyktego: 40 sztuk,

do badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych 6 sztuk.
Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodno$ci partii z wymaganiami normy, badanie
petne przeprowadza sie na zadanie odbiorcy. W badaniu zwyktym partie kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaga-
niami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegoinych sprawdzan réwna lub
mniejsza od 4. W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, cata partie na-
lezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami. W badaniu petnym, partie kostki poddana sprawdzeniu cech podanych w
tablicy 1, nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. JezZeli
chociazjedno ze sprawdzen da wynik ujemny, cata partie nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami.
Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00. Kontroli bedg dotyczyty:
Sprawdzenie podtoza i podbudowy na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych z dokumentacja
projektowa

—  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
Zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa
Pomierzenie szerokosci spoin,
Sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),

~  Sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

~  Sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor, wymiar) i kolor nawierzchni jest zachowany.

—  Sprawdzenie nieréwnosci podtuznych nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-
04 nie powinny przekracza¢ 0,8cm.
Sprawdzenie spadkéw poprzecznych nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.
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— Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokoSci projektowanej o wigcej niz £5cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢+1,0cm.
—  Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
Wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
lloSci rozrzuconego kompostu,
Prawidtowego watowania terenu,
— Zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
—  Gestosci zasiewu nasion,
Dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.

Pomiary cech geometrycznych wymienionych beda przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w
punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego orazwszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

11.7 Obmiar rob6t

Obmiar rob6t bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

11.8 Odbior robot

Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00. Roboty uznaje sie za wykonane zgod-
nie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji wedtug punktu 12.6 daty wyniki pozytywne. Przy odbiorze dodatkowo sprawdzane beda;

11.9. Podstawa ptatnos$ci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

11.10. Przepisy zwigzane
Podane normy lub inne réwnowazne

PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-74/B/04452 Grunty budowlane - Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne - Badania- Oznaczanie nasigkliwosci

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne - Badania-Oznaczenie mrozoodporno$ci

PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne - Pobieranie probek

PN-B-11113 Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -piasek

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe -Nawierzchnie drogowe-Podziat, nazwy, okreslenia

PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne -Terminologia, wymagania i badania

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe - Nawierzchnie drogowe - Podziat nazwy, okre$lenia

BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe - Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i tatg,

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlang z pgtonu. _Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-B-32250 Materialy budowlane woda do betonu i zapraw

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci woda

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwiezto$ci)

PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa
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