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I  WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 
 
 
WSTĘP 
Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów spełniających 
inne równoważne normy niż te wskazane w Projekcie. 
Użyte w projekcie określenie „lub równoważne” oznacza równoważność zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z 
dnia 11.09.2019 z późniejszymi zmianami. 
 

Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w obiektach budowlanych. 

Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST). 

Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie 
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie sa-
modzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego  
i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydro-
techniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, skła-
dowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne  
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych  
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 
obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietni-

ki. 
tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użyt-
kowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 
a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontene-
rowe. 
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budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, re-
moncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegają-
cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiąza-
niowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadze-
nie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Mini-
strowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagra-
nicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydat-
ność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycz-
nego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowa-
dzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowią-
cym integralną całość użytkową. 
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiąz-
kowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ru-
chu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakoń-
czeniu. 
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okolicz-
ności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do wystę-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną bu-
dowę. 
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentu-
alnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru bu-
dowlanego. 
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laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne labo-
ratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyro-
by niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekto-
ra nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem bu-
dowy. 
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projek-
towej. 
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szcze-
gółowych specyfikacjach technicznych. 
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 
późn. zm.). 
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontro-
lę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, ba-
daniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyj-
nych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Ko-
mitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szcze-
gółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyli-
czeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obo-
wiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 
zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i ad-
ministrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych 
obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru koń-
cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia  
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumenta-
cję projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wy-
mieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waż-
niejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopusz-
czalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jed-
norodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogro-
dzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środo-

wiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecz-
nej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego po-
ziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zaintere-
sowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materia-
łów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie  
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy  
w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgod-
nie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpo-
wiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorzą-
dowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 
poz. 1650). 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wyma-
gań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspekto-
ra nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

MATERIAŁY 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST  
w czasie postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aproba-
tami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 
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Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiego-
kolwiek złoża. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wska-
zań Inspektora nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru  
w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska  
i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumenta-
cji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesie-
niu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warun-
kom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

WYKONANIE ROBÓT 
• Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

1. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
3. projekt organizacji budowy, 
4. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyj-

nych o większych gabarytach lub masie). 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastoso-

wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami In-
spektora nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

• Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. 

• Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Program zapewnienia jakości 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
-  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-    sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji In-
spektorowi nadzoru, 

-   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-     rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 
itp., 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania po-
szczególnych elementów robót. 
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Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach doty-
czących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na za-

sadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatko-
wych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akcep-
tacji Inspektora nadzoru. 

Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie póź-

niej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzeb-
na do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfika-

cją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
   Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeń-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
   Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
   Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 
· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 

związku z warunkami klimatycznymi, 
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je prze-

prowadzał, 
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
· inne istotne informacje o przebiegu robót. 
  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów ro-
bót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materia-
łów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
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nienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem. 
  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztoryso-
wej przedmiarze robót. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspekto-

ra nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 

Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspek-
tora nadzoru.  

ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilo-

ści tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonu-

je się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumenta-
cją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgod-

nie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalone-
go przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  
i stwierdzi ich wykonanie. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
   Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
   Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
• Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

• Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

• Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

• Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) 

lub inne równoważne 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). lub inne równoważne 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). lub inne równoważne 
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– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.  
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). lub inne równoważne 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). lub inne 
równoważne 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). lub inne 
równoważne 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). lub 
inne równoważne 

Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). lub inne równoważne 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek orga-

nizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz try-
bu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). lub inne równoważne 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). lub inne równoważne 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). lub inne równoważne 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). lub inne rów-
noważne 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). lub inne równoważne 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). lub inne równo-
ważne 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dzien-
nika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). lub inne równoważne 

Inne dokumenty i instrukcje  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 

1989-1990 lub inne równoważne 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 lub 

inne równoważne 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki In-
stalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 lub inne równoważne 
 
 

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów spełniających 
inne równoważne normy niż te wskazane w Projekcie. 
Użyte w projekcie określenie „lub równoważne” oznacza równoważność zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z 
dnia 11.09.2019 z późniejszymi zmianami. 
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Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów speł-
niających inne równoważne normy niż te wskazane w Projekcie. 
Użyte w projekcie określenie „lub równoważne” oznacza równoważność zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Pu-
blicznych z dnia 11.09.2019 z późniejszymi zmianami. 
 
 
1. SSTB 01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - kod CPV 45110000-1 

 
1.1 WSTĘP 
 
1.1.1. Przedmiot specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

 
1.1.2. Zakres robót 

Zakres prac obejmuje przygotowanie terenu do wykonywania robót budowlanych w szczególności: 
- rozbiórka istniejącego zadaszenia przed Izbą Przyjęć 
- rozbiórka wiatrołapu szklanego 
- demontaż opierzeń, rynien i rur spustowych – w zakresie opracowania 
- demontaż instalacji wewnętrznych 
- demontaż pokrycia dachowego i rozbiórka dachu – w rejonie nadbudowy 
- demontaż stolarki zewnętrznej drzwiowej i okiennej 
- rozbiórka warstw posadzkowych  
- wyburzenia ścian działowych 
- wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lubcem.-wap 
- wykucie z muru ościeżnic stalowych 
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych 
- wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
- skucie istniejących tynków 
- oczyszczenie terenu  
- wywiezienie gruzu (odpadów budowlanych) 
 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzoremosoby posiadającej upraw-
nienia budowlane.Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowo – budowlanych, wykonawca zobowiązany jest dowykonania 
szczegółowej dokumentacji rozbiórkowo - montażowej i zatwierdzenia jej uprojektanta projektu budowlano – wykonawcze-
go. 
 
1.2. Materiały 
Materiały nie występują. Konstrukcję stalową użytą do wykonania zabezpieczeń należy traktować jako sprzęt. 
 
1.3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.Roboty związane z rozbiórką będą 
wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać sięsprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa.Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 
uszkodzeń pozostałych, nierozbieralnychelementów.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu naśrodowisko i jakość wykonywanych robót. 
 
1.4. Transport 
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 0.0. Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takichśrodków trans-
portu, jak: 
- Koparko - ładowarka 
- Żuraw samochodowy 
- Samochód skrzyniowy samowyładowczy 
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożnościi bez-
pieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź 
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez InspektoraNadzoru.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdamina drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
1.5. Wykonanie robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -Wymagania ogólne.Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie 
z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku, do których zostało to przewidziane w dokumentacji 
projektowej. Odpady budowlane muszą zostać „zagospodarowane” zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady z roz-
biórek podlegające bezwzględnej utylizacji, np. papę należy wywieźć do miejsc (firm) utylizacji, które mają stosowne 
uprawnienia do utylizacji wymienionych odpadów. 
 
1.6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 
1.7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 
1.8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".Odbiór jest potwierdzeniem wykonania 
robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi NormamiTechnicznymi (PN, EN-PN).Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ichilości, jakości i warto-
ści.Odbiorowi podlega wykonanie rozbiórki nawierzchni betonowej, chodników z płyt betonowych, demontażu kablaelek-
trycznego i słupa oświetleniowego.Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano -Montażowych. 
 
1.9. Podstawa płatności 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

 
1.10. Przepisy związane 

Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
SIWZ 
Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania 

 
2.  SSTB 01.03 ROBOTY BETONOWE - kod CPV 45262300-4 
 
2.1. Wstęp 

 
2.1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betono-
wych związanych wykonaniem konstrukcji żelbetowych i betonowych. 

 
2.1.2. Zakres robót  
Zakres robót obejmuje wykonanie robót betonowych nie konstrukcyjnych i konstrukcyjnych. 
Do zakresu robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 
- wykonanie deskowania spełniającego wymagania: PN-S-10040:1999 
- wykonanie i ułożenie zbrojenia 
- przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 
- wykonanie pod wszystkimi fundamentami podbetonu C8/10 gr 10cm 
- wykonanie płyty fundamentowejz betonu C25/30 gr 35cm, zbrojona stalą B500SP 
- wykonanie stóp dwuschodowych o wys. 60cm z betonu C25/30, zbrojone B500SP i A-I 
- wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej zgodnie z projektami branżowymi 
- wykonanie nadproży z belek prefabrykowanych typu L19 
- wykonanie szybu windowego 
 
2.2 Materiały 
- beton C20/30 (B30) 
- stal zbrojeniowa B500SP, A-I (strzemiona) 
- stal profilowa S355J (18G2A) i S235J (St3S) 
 
2.3. Sprzęt 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz bezpieczeństwo kon-
strukcji.Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Płyta 
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deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy beto-
nowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrot-
nym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego 
ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłę-
bień, raków) i czysta.Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być 
większy niż 2mm.Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:na odcinku 20 cm - 2mm,na 
odcinku 200cm - 5mm.Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego ele-
mentu konstrukcji.Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę uwzględ-
niającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań 
pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach.Wykonawca musi przygotować i 
przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te po-
winny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacjiRusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny 
być tak zaprojektowane i wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowa-
niaDo rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego wytrzymałość. 
Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna rusztowanie za niebez-
pieczne i niegwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpo-
wiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót.Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach 
grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur 
stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o podwyższonej wytrzymałości 18G2A 
wg PN-86/H-84018.  

 
2.4. Transport 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
 
2.5 Wykonanie robót 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić deskowanie, nawil-
żyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, zamontować zbrojenie i zapewnić właściwe grubości 
otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwier-
dzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności: 

 
- Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
- Wykonanie zbrojenia 
- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
- Wykonanie wszystkich robót zanikających, Np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 
- Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojeni ideskowanie formujące 

kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd. 
- Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, 
gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0m lub leja zsypo-
wego teleskopowego do wysokości 8,0m.Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 
następujących warunków ogólnych:  
- W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następujeutrata prawi-
dłowości kształtu konstrukcji.  
- Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością isztywnością 
deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki.  
- W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przednadmierną 
utratą wody. 
- W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodąopadową; w 
przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wodypowodująca zmianę konsystencji 
mieszanki, należy ją usunąć.  
- W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudniamechaniczne 
zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem inasłonecznieniem.Przy temperaturze 
otoczenia wyższej niż +5 o C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją, co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobę).Nanoszenie 
błon nie prze puszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą 
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konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzch-
ni.Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.W czasie dojrzewania beto-
nu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej 
na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 
wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- Pęknięcia są niedopuszczalne, 
- Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mini-
mum 1cm, 
- Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 1cm, a 
powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
- Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających 
ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5mm. 

 
2.6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 
2.7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 
2.8. Odbiór robót 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robót zanika-
jących. Odbiorowi będą podlegały: 
- Sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania szalowania wielokrot-
nego użycia, 
- Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacją Projektową z 
dopuszczalną tolerancją), 
- Sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
- Sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
- Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej, 
- Deskowania i rusztowania 
- Wykonanie zbrojenia 
- Elementów konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia. 

 

2.9. Podstawa płatności 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

 
2.10. Przepisy związane 
Podane normy lub inne równoważne 
 

PN-EN-206-1:2003 Beton – część 1: Wymagania , właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1 Cement  
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projek-

towanie. 
PN-63/B-06251              Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-88/B- 32250            Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-75/D-96000             Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002             Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10             Sklejka szalunkowa. 
BN-70/9082-01              Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania. 
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3. SSTB 01.04 ROBOTY MUROWE - kod CPV 45262520-2 
 
3.1. Wstęp 

 
3.1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót muro-
wych. 
 
3.1.2. Zakres 
Zakres robót murowych obejmuje wykonanie robót: 

- Zamurowania ścian zewnętrznych 
- Murowanie ścian wewnętrznych  
- Wykonanie obudów kanałów wentylacyjnych i kablowych 
- Osadzenia nadproży  
- Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów 
- Przemurowanie kominów z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej 
- wykonanie ścian murowanych np. z bloczków silikatowych typu Silka o wytrzymałości 20MPa, grubości 24cm, 

murowanych na zaprawie marki M5 bądź na zaprawie klejowej 
 

3.2. Materiały 
Do wykonania opisanego zakresu robót należy zastosować materiały: 
–bloczki silka gr 12,15,18 i 24cm (o wytrzymałości 20MPa)ściany zewnętrzne żelbetowe gr 24 i 20cm 
- bloczki betonowe M6 
- zaprawa cementowa marki 5MPa. 
- cegła pełna 12cm kl.20MPa 
- ściany wewnętrzne systemowe -na stelażu stalowym GKB/GKBI/GKF – 7,5cm , 10, 12,5, 15cm (płyta GKB, GKBI lub 
/GKF, stelaż systemowy z profili stalowych C/U, wypełnienie mineralna wełną szklaną-nienasiąkliwą, płyta GKB, GKBI lub 
/GKF) 
- ściany wewnętrzne – obudowa szachów instalacyjnych: ściany murowane gr. 12cm, oraz ściany GKBI. 
oznaczenia odporności ogniowej ścian podano na rysunkach 
- piaski do zapraw budowlanych  
- cement portlandzki zwykły  
- wapno hydratyzowane (suchogaszone)  

 
3.3. Sprzęt 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Sprzęt potrzebny do wykonania 
robót to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz na-
rożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.  

 
3.4. Transport 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Transport materiałów 
odbywać powinien się przy użyciu samochodu ciężarowego, jego rozładunek odbywać może się mechanicznie lub ręcznie, 
na terenie budowy transport rozwiązany przy pomocy taczek oraz wciągarki ręcznej lub dźwigu pionowego. 

 
3.5. Wykonanie robót 
 
Roboty murowe. Prawidłowe przewiązanie elementów w murze zapewnia równomierny rozkład obciążeń i odkształceń. 
Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami: 
- Elementy powinny być układane na płask, a nie na rąb lub stojąco, co zapewnia najlepszą równowagę muru, 
- Spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkład obciążeń skupionych z jednego 
elementu na kilka innych 
- Podczas murowania należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania, która ma ogromny wpływ na nośność i 
trwałość konstrukcji.  
W przypadku murów z pustaków ceramicznych są stosowane ogólne zasady wiązania cegieł. W narożnikach, filarach 
między okienny i między drzwiowych, występuje często konieczność stosowania elementów ułamkowych. Dlatego też 
należy stosować elementy uzupełniające Np.: cegły modularne, lub cegły połówkowe produkowane specjalnie w tym celu. 
Z uwagi na izolacyjność akustyczną pustaki w ścianach wewnętrznych układa się szczelinami prostopadle do lica ściany. 
W ścianach zewnętrznych, których izolacyjność cieplną zapewnia styropian lub wełna mineralna, układ szczelin w pusta-
kach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na pióro i wpust jest możliwe jedynie w przypadku pustaków o odpo-
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wiednim kształcie. Warunki wykonania i odbioru robót murowych. Roboty murowe muszą być wykonane zgodnie z zatwier-
dzonym projektem budynku. Jeżeli niezbędne są odstępstwa od stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym prowadzeniu 
prac musi być uzgodniona z projektantem. Roboty murowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Wymagania dotyczące odbioru robót murowych zostały opisane w PN-68/B-10020.  
Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny być przed wbudowaniem ocenione wzrokowo 
przez murarza, wyroby o złej jakości należy zmieniać na inne. Przed wbudowaniem elementy ceramiczne powinny być 
nawilżone wodą. Mury wznosi się równomiernie na całej długości. W miejscach łączenia murów wznoszonych w różnym 
czasie należy pozostawić zazębienia. Minimalny czas wznoszenia muru nad świeżo wykonaną kondygnacją wynosi 5 dni.  
 
3.6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 
3.7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 
3.8. Odbiór robót 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi będą podlegały: 

Podczas odbioru robót murowych powinny być sprawdzone: 
- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- Wpisy do dziennika budowy 
- Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę przez producentów 
- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających 
- Wpisy do dziennika budowy odbioru materiałów i wyrobów 
- Zgodność wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji 
- Odchyłki wymiarów murów zgodnie  z dopuszczalnymi tolerancjami  
- Odchyłki od prawidłowego wykonania powierzchni i krawędzi z dopuszczalnymi 
- Prawidłowe osadzenie nowych nadproży 
- Odchyłek ułożenia w pionie i w poziomie 
- Marka zaprawy  
- Szczególnej uwadze będzie poddana kontrola wykonania spoin  
- Rodzaj zastosowanych materiałów do izolacji 
- Poprawność mocowania materiałów izolacyjnych 
- Grubość warstw materiałów izolacyjnych 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 

3.9. Podstawa płatności 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

 
3.10. Przepisy związane 
Podane normy lub inne równoważne 
 
 

PNB-03002:2007  Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 197-1 Cement 
PN-B 85/B-04500 Zaprawy budowlane 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania 

przy odbiorze. 
PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej 
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4. SSTB 01.05 KONSTRUKCJE STALOWE - kod CPV 45223210-1 
 

4.1 Wstęp 
 

4.1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót kon-

strukcji stalowych. 
 
4.1.2. Zakres  
Zakres robót obejmuje wykonanie dostawy i montażu konstrukcji stalowych, w szczególności wykonanie: 

- Wykonanie podkonstrukcji stalowych pod urządzenia medyczne 
- Wykonanie podkonstrukcji pod urządzenia wentylacji i klimatyzacji 
- Wykonanie stalowych nadproży (dwuteowniki) 

 
4.2. Materiały 
- stal zbrojeniowa B500SP, A-I (strzemiona) 
- stal profilowa S355J (18G2A) i S235J (St3S) 
 
4.3. Sprzęt 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania robót montażowych, 
należy stosować następujący, sprawnytechnicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu kon-
strukcji: 
- Żuraw samochodowy o odpowiednio dobranym udźwigu 
 
4.4 Transport 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
 
4.5. Wykonanie robót 
Prawidłowe wykonanie montażu konstrukcji stalowej zapewni: 
- Oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji 
- Wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji 
- Trasowanie i cięcie detali 
- Wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji 
- Wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji 
- Wykonanie powłok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementów montażowych konstrukcji 
 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.Elementy konstrukcji winny być 
oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjętymi narysunkach montażowych. Łączniki i elemen-
ty złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane iprzechowywane w warunkach suchych.Jeżeli uszkodzone 
elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobąuprawnioną do kontroli jako-
ści.W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływamiatmosferycz-
nymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami.Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji 
nie została podczas montażu przeciążona lub trwaleodkształcona.Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być 
wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniucałej konstrukcji lub niezależnej jej części.Przekładki stoso-
wane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych własnościachplastycznych jak stal konstrukcji, a 
po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem.W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niespręża-
nym nie powinna przekraczać 2mm.Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie koniecz-
ności rozwiercać. Wprzypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, koniecz-
na jestodpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem. 

 
4.6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR orazinstruk-
cjami zawartymi w Normach.W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
- Wymiary i kształt dostarczonego materiału 
- Właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 
- Wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość rozmieszczenia i wielko-
ści otworów pod śruby montażowe 
- Jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 
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- Jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej 
- Wymiary wykonanych elementów montażowych 
- Kształt wykonanych elementów montażowych 
- Jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia 
mechanicznego i grubości powłok malarskich 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
- Osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych 
- Rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome 
- Połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a w szczególności 
dokręcenie śrub i nakrętek 

 
4.7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 
4.8. Odbiór robót 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi będą podlegały: 

- Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną 
- Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 
- Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 
- Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji 
- Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego  
 

4.9. Podstawa płatności 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

 

4.10. Przepisy związane 
Podane normy lub inne równoważne 
 

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane 
PN-87/M-04251                            Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość 

 
5. SSTB 01.06 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE - kod CPV 45320000-6 
 
5.1. Wstęp 

 
5.1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyj-
nych. 

 
5.1.2. Zakres 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie robót izolacyjnych. Szczegółowy zakres prac według poniższego wykazu robót: 

- Izolacje systemowe pionowe i poziome 
- Izolacje podposadzkowe 
- Izolacje pomieszczeń mokrych 
- Izolacje ścian fundamentowych 
- Izolacje dachowe 
 

5.2. Materiały 
- izolacja pionowa, roztwór gruntujący, asfaltowy modyfikowany np.: SimplastPrimer 
- izolacja 2x masa bitumiczno-kauczukowa np.: Simplast fundament  
- folia kubełkowa 
- folia pcv - warstwa separująco-rozdzielająca 
- papa modyfikowna, termozgrzewalna 
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna, np.: Fire Smart Duo 
- papa podkładowa np.: Fire Smart Duo baza  
- folia PE 
- folia w płynie pod okładziny ścian w łazience 

 
Wymaga się, aby Wykonawca wybierając danego producenta do wykonania izolacji systemowych – całość prac wykonał 
przy użyciu wyrobów jednego producenta według jednej technologii. 
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5.3. Sprzęt 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania robót izolacyjnych 
należy stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 

- Urządzenia do podgrzewania papy termozgrzewalnej 
- Narzędzia do nanoszenia powłok izolacyjnych wg wymagań producentów (pace, szczotki) 
- Inne narzędzia ręczne 
- Sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych 
 

5.4. Transport 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Do wykonania robót montażowych, należy stosować następujące środki transportu: 

- Wyciąg elektryczny o odpowiednio dobranym udźwigu  
- Środek transportu do przewożenia elementów (samochód dostawczy) 
- Inne środki transportu zgodne z obowiązującymi przepisami BHP 
 

5.5. Wykonanie robót 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót izolacyjnych: 
- Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
- Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień wypukłości 

oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
- Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub fazowane pod kątem 

45 na szerokości i wysokości, co najmniej 5 cm od krawędzi. 
- Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
- Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero 

po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C. 
- Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi 

Izolacje systemowe - wszystkie prace izolacyjne należy wykonać ściśle według instrukcji i technologii wybranego przez 
Wykonawcę dostawcy wyrobów. Wykonawca przedstawi inspektorowi instrukcje i opis technologii, a Ten będzie wymagał 
wykonania prac zgodnie z załączonymi instrukcjami. 

Izolacje z papy - przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana i po przymierzeniu z 
uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na całej 
ich szerokości (12-15 cm) należy podgrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu wgniecenia posypki. Zasadnicza opera-
cja układania papy metodą zgrzewania polega na rozgrzewaniu podłoża oraz spodniej strony papy, aż do momentu za-
uważalnego topienia się masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża 
świadczy odpowiedni wypływ masy, który powinien wynosić od 0,5 do 1 cm na całej długości pasa zgrzewanej papy. Brak 
wypływu lub wypływ nierównomierny świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłożem. Kolejne pasy papy należy 
łączyć ze sobą na zakład wzdłużny o szerokości 8-10 cm i poprzeczny o szerokości 12-15cm. Zakłady powinno się wyko-
nywać ze szczególną starannością i zgodnie z kierunkiem spływu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrów wiejących w 
danej okolicy. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle 
zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać 
posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno 
poprzeczne jak i wzdłużne nie pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć względem papy podkładowej o 
połowę szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45% narożnika z każdego pasa 
znajdującego się na spodzie zakładu. 

 
Folia budowlana powinna być rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy folia układana jest w całości tj. w 
jednym kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny być układane z minimum 20 cm zakładem i wywinięte na ściany 
na wysokość ok. 15 cm, na łączeniu folię należy skleić szczelnie taśmą. Aby folia w pełni spełniała swoje zadania najlepiej 
stosować ją w połączeniu z taśmą dylatacyjną. 
 
Folia w płynie - odpowiednio przygotowane podłoże zagruntować, folię w Płynie dobrze wymieszać przed użyciem, pierw-
szą warstwę produktu nanosić na suche podłoże pędzlem, nanosić kolejne warstwy aż do uzyskania odpowiedniej grubo-
ści. W przypadku użycia np.  preparatu Ceresit CL 50 po 2h można przystąpić do układania płytek, w przypadku zamien-
nego wyrobu należy stosować się wskazań karty technicznej.  

 
5.6. Kontrola jakości 
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Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 

5.7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
5.8. Odbiór robót 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robót zanika-
jących. Odbiorowi i sprawdzeniu będą podlegały: 

- Dostarczone na budowę materiały izolacyjne 
- Przygotowanie podkładu pod izolację 
- Wykonania każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 
- Sposób uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki  
- Jakości materiałów 
- Sprawdzenia wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 
- Sprawdzenia spadków podłoża lub podkładu 
- Sprawdzenia ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
- Sprawdzenia dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp.  
 

5.9. Podstawa płatności 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
5.10. Przepisy związane 
Podane normy lub inne równoważne 
 
 

PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24622           Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-77/B-27604  Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej 

 
6. SSTB 01.08 ŚLUSARKA I STOLARKA OTWOROWA - kod CPV 45421100-5 
 
6.1. Wstęp 
 
6.1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polega-
jących na dostawie i montażu ślusarki i stolarki otworowej. 
 
6.1.2. Zakres 
Zakres robót obejmuje wykonanie: 

- Dostawy i montażu stolarki/ślusarki 
- Dostawy i montażu stolarki/ślusarki p-poż 
- Dostawa i montaż rolet zewnętrznych 
 

6.2. Materiały 
Drzwi zewnętrzne 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe, profilowe, jedno i dwuskrzydłowe, przeszklone szkłem bezpiecznym P2, klasa izolacyjności 
akustycznej min RW=35dB, kolor ramy RAL 9007.  
Na drzwiach zaprojektowano grafikę z folii mlecznej. 
  szerokość profila do 76mm  
  Współczynnik izolacji termicznej Uf=1,0 W/m²K  
  Stabilna konstrukcja ramy i odporność na deformacje,  
  Zintegrowany wielopunktowy zamek i specjalne wyposażenie w celu zwiększenia ochrony przed włamaniem, zgodnie z 
normą DIN-ENV 1267  
  Maksymalny komfort obsługi i bezpieczeństwo dzięki możliwości instalacji zamków z trzpieniem do 45mm  
 System kompatybilny ze wszystkimi popularnymi typami drzwi wejściowych: pojedyncze i podwójne skrzydła, elementy 
boczne i rygle, otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz. 
- należy zwrócić uwagę na montaż kontroli dostępu – szczegóły w projekcie instalacji słaboprądowych 
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Wszystkie okna muszą posiadać certyfikat okna pasywnego oraz odpowiednie atesty i aprobaty. 
Stolarka okienna PCV, montaż w warstwie izolacji - montaż okien w warstwie izolacji termicznej, np. wg systemu Illbruck 
„Mowo”. Uszczelnienie okna realizowane np. za pomocą systemowej taśmy rozprężnej illbruck TP652 illmod Trio+.  
 
Okna zewnętrzne PCV – wszystkie okna musza posiadać certyfikat okna pasywnego oraz odpowiednie atesty i aprobaty. 
– okno pasywne rozwieralno-uchylne – kolor jasny szary na zewnątrz - wewnątrz biały, (do ustalenia bezpośrednio przed 
zamówieniem na podstawie próbek i akceptacji projektanta). 
Profil: system sześciokomorowy z minimum 3 uszczelkami, szerokość profilu okiennego maksymalnie 70 mm. 
Szklenie: potrójny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, szklenie przeźroczyste 
Okucia: obwiedniowe, rozwieralno-uchylne, klamka PCV w kolorze ramy. 
Współczynnik przenikania ciepła: dla profilu nie więcej niż 1,0 W/m2K, dla szyby nie więcej niż 0,5 W/m2K, dla całego 
okna nie więcej niż 0,8 W/m2K. 
Izolacyjność akustyczna okna Rw nie mniejsze niż 35 dB. 
Montaż okien w warstwie izolacji termicznej, np. wg systemu Illbruck „Mowo”, uszczelnienie okna systemową taśmą roz-
prężną np. illbruck TP652 illmod Trio+. 
Parapety:  
- zewnętrzne wykonane z blachy tytan-cynk gr.0,7 mm, zabezpieczone przed korozją, malowane proszkowo/kolor RAL 
9006 
- wewnętrzne wykonane z konglomeratu – kolor złamana biel np. Blanco Sal gr. 3,0 cm (do ustalenia bezpośrednio przed 
zamówieniem na podstawie próbek i akceptacji projektanta). 
 
Drzwi wewnętrzne drewniane pełne  
° drzwi jednoskrzydłowe, pełne, 
° ościeżnica regulowana 
° okleina – laminat HPL 1mm, kolor biały lub klon 
° wyposażenie drzwi: 

- wkładka patentowa, 
- rozetka, 
- klamka typu U-form – strona wewnętrzna i zewnętrzna, 
- odbój, 
- okucia – stal nierdzewna matowa, 
- 3 zawiasy 
- izolacyjność akustyczna Rw=42dB 
 

Drzwi wewnętrzne drewniane z kratką wentylacyjną i przeszkleniem w postaci okna okrągłego 
° drzwi jednoskrzydłowe, okleinowane pełne, 
° bulaj ze stali nierdzewnej szczotkowanej wypełniony szkłem mlecznym 
° ościeżnica regulowana 
° okleina – laminat HPL 1mm, kolor biały lub klon 
° wyposażenie drzwi: 

- wkładka patentowa, blokada WC z możliwością awaryjnego otwarcia z zewnątrz 
- rozetka, 
- klamka typu U-form – strona wewnętrzna i zewnętrzna, 
- odbój, 
- okucia – stal nierdzewna matowa, 
- ościeżnica regulowana, 
- kratka wentylacyjna.  
- 3 zawiasy 
- izolacyjność akustyczna Rw=32dB 

 
Drzwi wewnętrzne z przeszkleniem 
° drzwi jednoskrzydłowe z przeszkleniem na profilach aluminiowych, 
° profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor RAL 9006, 
° szyba  zespolona podwójna, szkło bezpieczne,  
° wyposażenie drzwi: 

- wkładka patentowa,  
- rozetka, 
- klamka typu U-form – strona wewnętrzna i zewnętrzna, 
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- odbój, 
- okucia – stal nierdzewna matowa, 
- izolacyjność akustyczna Rw=32dB 
 

Drzwi wewnętrzne stalowe pełne (techniczne) p-poż EI 60 
° drzwi dwu i jednoskrzydłowe stalowe, pełne, 
° drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9007, 
° odporność ogniowa – EI60  
° wyposażenie drzwi: 

- wkładka patentowa,  
- rozetka, 
- klamka typu U-form – strona wewnętrzna, 
- gałka – strona zewnętrzna 
- odbój, 
- okucia – stal nierdzewna matowa, 
- izolacyjność akustyczna Rw=32dB 
- samozamykacz. 
 

Drzwi wewnętrzne stalowe pełne (techniczne) p-poż EI 30 
° drzwi dwu i jednoskrzydłowe stalowe, pełne, 
° drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9007, 
° odporność ogniowa – EI60  
° wyposażenie drzwi: 

- wkładka patentowa,  
- rozetka, 
- klamka typu U-form – strona wewnętrzna, 
- gałka – strona zewnętrzna 
- odbój, 
- okucia – stal nierdzewna matowa, 
- izolacyjność akustyczna Rw=32dB 
- samozamykacz. 

 
Drzwi wewnętrzne p-poż z przeszkleniem EI 60 
° drzwi jedno i dwuskrzydłowe z przeszkleniem na profilach aluminiowych, 
° profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9007, 
° szyba zespolona podwójna, szkło bezpieczne, U=1,1 W/m2k, 
° odporność ogniowa – EI60 , 
° wyposażenie drzwi: 

- wkładka patentowa,  
- rozetka, 
- klamka typu U-form – strona wewnętrzna i zewnętrzna, 
- odbój, 
- okucia – stal nierdzewna matowa, 
- ościeżnica z atestem ppoż., 
- szczotki uszczelniające próg, 
- samozamykacz. 
 

Drzwi wewnętrzne p-poż z przeszkleniem EI 30 
° drzwi jedno i dwuskrzydłowe z przeszkleniem na profilach aluminiowych, 
° profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9007, 
° szyba zespolona podwójna, szkło bezpieczne, U=1,1 W/m2k, 
° odporność ogniowa – EI60 , 
° wyposażenie drzwi: 

- wkładka patentowa,  
- rozetka, 
- klamka typu U-form – strona wewnętrzna i zewnętrzna, 
- odbój, 
- okucia – stal nierdzewna matowa, 
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- ościeżnica z atestem ppoż., 
- szczotki uszczelniające próg, 
- samozamykacz. 

 
Drzwi wewnętrzne z przeszkleniem i grafiką naklejaną 
° drzwi jedno i dwuskrzydłowe z przeszkleniem na profilach aluminiowych, 
° profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9007, 
° szyba mleczna zespolona podwójna, szkło bezpieczne, U=1,1 W/m2k, 
° wyposażenie drzwi: 

- wkładka patentowa,  
- rozetka, 
- klamka typu U-form – strona wewnętrzna i zewnętrzna, 
- odbój, 
- okucia – stal nierdzewna matowa, 
- drzwi z kontrolą dostępu 
- elektrorygiel 
- szczotki uszczelniające próg, 
- izolacyjność akustyczna Rw=32Db lub 42 dB 
-grafika informacyjna 

 

6.3 Sprzęt 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Wykonawca elementów z profili aluminiowych i PCV powinien być wyposażony w komplet oprzyrządowania systemo-
wego, umożliwiającego precyzyjne wykonanie w/w elementów. Sprzęt powinien być sprawny, podlegać okresowej 
kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac. Aluminiowe okna i drzwi przed transportem powinny być zapakowane 
przy użyciu folii, tektury, styropianu.  Naroża i okucia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi, wiotkie elementy powinny być wzmocnione. 

 
6.4 Transport 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Aluminiowe /PCV/ płytowe i stalowe okna i drzwi powinny być transportowane w opakowaniach jw. w pozycji zbliżonej 
do wbudowania dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i 
możliwością uszkodzeń podczas transportu. Elementy  ślusarki  oraz  pozostałe  materiały  powinny być przewożone 
w opakowaniach  transportowych, zabezpieczonych  przed przemieszczaniem się ładunku w czasie jazdy i przenika-
niem opadów atmosferycznych do wnętrza. Transport  wewnętrzny:  poziomy ręczny, pionowy wyciągiem  budowla-
nym. 
 
6.5 Wykonanie robót 

Wykonanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż+5oC. Stolarka i ślusarka zewnętrzna powinna 
nastąpić po wykonaniu stanu surowego i przed ociepleniem ścian zewnętrznych. Powierzchnie ·ścian powinny być 
równe, mocne, bez spękań. Mocowanie profili wykonać z uwzględnieniem izolacji termicznej i dylatacji. Powierzchnie 
boczne i górną otworów drzwiowych i okiennych należy wykańczać po montażu ślusarki. 
 
Czynności przygotowawcze Zleceniobiorca jest zobowiązany dokonać obmiarów na budowie. Jeżeli zleceniodawca 
wymaga dostarczenia w ściśle określonym terminie przygotowanej do montażu konstrukcji, co uniemożliwia dokonanie 
wcześniejszych obmiarów na budowie, to wtedy należy uzgodnić wymiary ze zleceniodawcą przy uwzględnieniu tole-
rancji budowlanych. Zleceniobiorca jest zobowiązany, po uzyskaniu zlecenia, sporządzić rysunki konstrukcyjne oraz 
dostarczyć je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem. Dostarczone przez zleceniobiorcę 
rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję, jej wymiary, sposób montażu oraz zamocowania jej elementów wy-
magają zatwierdzenia przez zleceniodawcę 
Montaż elementów. Połączenia elementów aluminiowych/ PCV z przylegającymi elementami budowli za pomocą 
kotew należy wykonać w sposób umożliwiający przejmowanie ruchów bryły budowli i elementów budowlanych bez 
przeniesienia powstających obciążeń na aluminiowe elementy konstrukcji. Montowane elementy aluminiowe / PCV  
konstrukcji muszą leżeć w jednej płaszczyźnie. Poziome płaszczyzny montażu należy odmierzać według oznakowań 
naniesionych przez zleceniodawcę na każdym piętrze budowli. Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać 
wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczność uwzględniania zagadnień ochrony cieplnej, prze-
ciwdźwiękowej, przed wilgocią oraz ruchu spoin. 
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Nadzór nad montażem okien, drzwi.Montaż powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze produ-
centa lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące pod nadzorem jego przedstawiciela - zgodnie z jego 
zaleceniami. Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją zawierającą wykaz 
elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem siebie i podłoża oraz wskazówki dotyczące 
kolejności montażu poszczególnych elementów, przy zastosowaniu, zalecanych przez producenta, metod postępowa-
nia i zachowaniu, określonych w instrukcji parametrów.W/w prace należy wykonywać pod nadzorem inspektora nad-
zoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu.Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania mu-
szą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku po-
ważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumen-
tacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość wykona-
nych elementów. 
 
6.6 Kontrola jakości 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
6.7 Obmiar robót 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
6.8 Odbiór robót 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu będą podle-
gały: 
- Sprawdzenie wyglądu – badania te należy wykonywać przez oględziny i porównanie wyników z odpowiednią 

Aprobatą oraz dokumentacją projektową. 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i estetyki montażu. Na powierzchni zamontowanej ściany nie dopuszcza się 

miejscowych wypukłości i wklęsłości zauważalnych z odległości 1m. Styki elementów powinny być proste i jedna-
kowej szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie 
uszczelek do elementów. 

- Sprawdzenie zastosowanych materiałów należy stosować wyroby o minimalnym standardzie i parametrach tech-
nicznych jak określone w dokumentacji i ST. 

- Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu prawidłowości dzia-
łania skrzydła, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynności otwierania, obrotu i zamykania skrzydeł. 

- Sprawdzenie szczelności przegród. 
- Sprawdzenie funkcjonowania i sprawności okuć. 
- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki. 
- Sprawdzenie jakości tafli przeszkleń (np. na brak skaz). 
- Zgodność wykonania robót z projektem. 
- Jakość wykonanych robót. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wyma-
ganiami PN, PB, PW i ST. 
 
6.9 Podstawa płatności 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
6.10 Przepisy związane 

Podane normy lub inne równoważne 
 
 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180    Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przyodbiorze. 
BN-79/7150-01    Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywaniei transport. 
PN-B-05000:1996        Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 
BN-77/7151-08 Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych wewnętrznych. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
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7. SSTB 01.09 PODŁOŻA I POSADZKI kod - CPV 45432000-4 
 

7.1 Wstęp 
7.1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w zakre-
sie podłoży i posadzek. 
 
7.1.2 Zakres 
Zakres wykonania robót obejmuje przygotowanie podłoża i wykonanie posadzek w poszczególnych pomieszczeniach. 
W zależności od funkcji pomieszczeń zostaną wykonane następujące rodzaje posadzek: 
- Posadzki z płytek ceramicznych/granitogresowych 
- Wylewki cienkowarstwowe samopoziomujące 
- Wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych rulonowych PCV antyelektrostatycznych 
- Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych PCV 

 
7.2 Materiały 
- Płytki granitogresowe/ceramiczne 
- Zaprawy do wykonania fug – fugi epoksydowe i elastyczne 
- Materiały pomocnicze do wykonania posadzek: krzyżyki, pręty spawalnicze, itp. według wymogów technologicz-
nych 
- Podkład betonowy 
- Wylewki cienkowarstwowe samopoziomujące 
- Wykładzina PCV  układana na odpowiednim kleju,  

Należy zastosować wykładziny PCV w standardzie np. firmy Tarkett IQ Granit, IQ Eminent, IQ Toro S.C (anty-
elektrostatyczna) lub równoważne: 
- homeogeniczna podłoga winylowa 
- grubość całkowita 2,0 mm 
- ciężar całkowity 2950 g/m2 
- ognioodporność wg EN 13501-1 Bfl s1, wg EN ISO 9239-1 ≥ 8 kW/m2 
- grupa ścieralności wg EN 660-2 grupa T: ≤ 2,0 mm3 oraz grupa P: ≤ 4,0 mm3 
- wgniecenie resztkowe ok ≤ 0,02mm 
- oddziaływanie nóżek od mebli – brak uszkodzeń 
- właściwości elektrostatyczne < 2 kV 
- izolacja elektryczna (dla wykładziny antyelektrostatycznej np. IQ Toro S.C lub równoważnej) VDE 0100, Part 
600 – Ri ≥ 5x104Ohms (dla wykładziny antyelektrostatycznej np. IQ Toro S.C lub równoważnej) 
- odporność elektryczna (dla wykładziny antyelektrostatycznej np. IQ Toro S.C lub równoważnej) wg ESD – zaak-
ceptowane SP metoda 2472 106 ≤ R ≤108Ohms, wg EN 1081 R1 ≤104Ohms i R2 ≤104Ohms, wg EN/IEC 61340-
4-1 R≤104Ohms, wg EN/IEC 61340-4-5 ≤3,5x107Ohms 
- cleanroom test ASTM F24 F51 klasa A, ISO 14644-1 ISO klasa 4; dla wykładziny antyelektrostatycznej np. IQ 
Toro S.C lub równoważnej – klasa A 
- przewodzenie ciepła ok. 0,01 m2 K/W 
- możliwość stosowania przy ogrzewaniu podłogowym 
- trwałość kolorów wg EN ISO 105-B02 ≥ 6 
- dobra odporność chemiczna 
- odporność na bakterie ISO 846:Part C – nie powoduje wzrostu 
- antypoślizgowość wg DIN 51130 – R9, EN 13896 ≥0,3 
 

- zaprawa samopoziomująca wzmocniona włóknami do wyrównywania podłoży z drewna, płyt wiórowych, jastry-
chów cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie od 3 do 6 mm  
- Zaprawy klejące do posadzek wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych 
- klej montażowy do wykładzin PCV 
- Izolacje przeciwdźwiękowe poziome z płyt, układanych na wierzchu konstrukcji na sucho - mata wygłuszająca 

 
7.3 Sprzęt 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
- Sprzęt potrzebny do wykonania robót to: agregat do wykonywania wylewek cementowych, skrzynia na zaprawę, 

mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypełniania szczelin zaprawą do fugowania, piła do 
cięcia płytek, pistolet do łączenia wykładziny PCV, pędzle do nanoszenia preparatu gruntującego, poziomica, 
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wiadra, nóż do cięcia wykładziny, młotek (1000 g), przyrząd montażowy, miara drewniana lub zwijana, drobno-
zębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, kliny drewniane, klocek do dobijania desek, piła tarczowa. 

 
7.4 Transport 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

Do transportu zewnętrznego należy użyć samochód skrzyniowy,dostawczy lub ciężarowy. Do transportu wewnętrzne-
go wózki ręczne, wózek widłowy do transportu płytek w przypadku magazynowania w obrębie placu budowy, transport 
ręczny wykonywany według zaleceń i przepisów BHP. 

7.5 Wykonanie robót 
Do robót podłogowych należy przystąpić po otynkowaniu ścian i sufitów. Roboty izolacyjne mogą być prowadzone w 
temperaturze powyżej 5oC po zagruntowaniu powierzchni.  
 
Podkład betonowy wylewany: Beton układa się między listwami kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu, 
zagęszczając je ręcznie lub mechanicznie z równoczesnym wyrównywaniem i zatarciem drewnianą pacą. Nie dopusz-
cza się nawilżania podkładu, lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. Podkład zbrojony siatką należy wykonać w 
dwóch warstwach. Najpierw nakłada się warstwę grubości połowy grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupeł-
nia się mieszanką betonową do pełnej grubości podkładu. Podkłady ze spoiwem cementowym powinny być dylatowa-
ne. W czasie twardnienia zaprawy podkład musi być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym. Do 
wykończenia posadzki (tj. Wykładzina, płytki, parkiety panelowe) można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych 
robót budowlanych i instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji, oraz po wyschnięciu podkładu.   

 
Posadzki z płytekTemperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5 °C. Temperaturę 
tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zapra-
wy.Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się  w  pomieszczeniach  o wymaganej temperatu-
rze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Przed przystąpieniem do układania powierzchni podłóg w po-
mieszczeniach mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%.Dla pomieszczeń bez 
odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wyko-
nawczego wnętrz.. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych 
projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
większy niż połowa płytki.Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz 
rodzaju płytek.Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia poziomowanych płytek reperów, których powierzchnia wy-
znacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pa-
sy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach reperach. Prawidłowość płaszczyzny 
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

 
7.6 Kontrola jakości 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
7.7 Obmiar robót 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
7.8 Odbiór robót 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.. Odbiorowi będą podlegały: 
- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną  
- Suchość i dokładność oczyszczenia podkładu 
- Jakość i klasę wykładziny 
- Jakość i klasę płytek 
- Dokładność przycięcia i przyklejenia, mocowania do podłoża 
- Dokładność dociśnięcia do podłoża 
- Dokładności ułożenia listew podłogowych 
- Sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
- Zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary 
- Stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych 
- Jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
- Zgodności przedłożonych przez dostawcę. 
- Przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawać głuchego odgłosu 
- Prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu, prawidłowości układu i wypełnienie szczelin. 

Ich szerokości - powinna wynosić 5-10mm 



 

 
STWiOR STB 01.01 – Przebudowa i nadbudowa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Głównej Izby Przyjęć, 
Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z budową zewnętrznego dźwigu szpitalnego na nierucho-
mości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26, położonych przy ul. Słowackiego, w 
obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski. - ETAP II 
Aneks do projektu wykonawczego z listopada 2014r. w zakresie oddziału rehabilitacji 

34 

  

- Odchylenie płaszczyzny przy Użyciu łaty 2,0m - nie powinno być większe niż 3mm na dł. 2,0m 
- Prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm 
- Grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez pro-

ducenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
- Prawidłowości wykonania spadków- do kratek ściekowych podłogowych nie powinno być mniejsze niż 1,5% a od-

ległość wododziału nie większa niż 4m. Dopuszczalne odchylenie płaszczyzny nie więcej niż 2mm na całej dłu-
gości łaty pomiarowej 2,0m. 

- Sprawdzenie sposobu zabezpieczenia wykładzin i innych posadzek do czasu całkowitego odbioru 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzeniem właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
 
7.9 Podstawa płatności 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
 
7.10   Przepisy związane 

Podane normy lub inne równoważne 
 
PN/B- 10107                 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-63/B-10145             Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych 

PN-EN 649:2002 
Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli 
(chlorku winylu). 

  
 
8. SSTB 01.10 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE - kod CPV 45450000-6 

 
8.1 Wstęp 
8.1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wy-
kończeniowych wewnętrznych. 

 
8.1.2 Zakres 
Zakres robót wykończeniowych wewnętrznych obejmuje: 
- Tynki wewnętrzne na ścianach i stropach  
- Gipsowanie i malowanie ścian i sufitów  
- Montaż, płyt zabezpieczających i odbojnic oraz narożników 
- Wykonanie okładzin z płytek 
- Wykonanie elementów suchej zabudowy ścianek i sufitów  
- Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, obudowy ognioodporne 
- Obudowa szachtów– cegła pełna 
- Montaż sufitów podwieszanych 
- Montaż dźwigu 
 
8.2 Materiały 
- Tynki jednowarstwowe wewnętrzne  
- Suche mieszanki do wykonywania gładzi gipsowych  
- Preparaty gruntujące wzmacniające podłoże  
- Płytki granitogresowe lub ceramiczne określone w projekcie 
- Farbyemulsyjne 
- Farby lateksowe - zmywalne i odporne na działanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych na pełną wysokość 

np. specjalistyczna farba zmywalna do pomieszczeń służby zdrowia lub specjalistyczna okładzina ścienna do 
pomieszczeń służby zdrowia – wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Po-
włoki malarskie należy dobrać wg poniższych wytycznych: 
standard np. CaparolSamtex 20 E.L.F, StoColorPuran Satin lubrównoważna 

- Grunt do wzmocnienia podłoża ścian 
- Zaprawy klejące do posadzek 
- Zaprawy do wykonania fug – fugi epoksydowe i elastyczne 
- Systemowe odbojnice i płyty w kolorze ściany  
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- Taśma ochronna w kolorze ściany 
- Narożniki systemowe w kolorze ściany 
- sufit rastrowy systemowy 60x60cm o szczelnej powierzchni, przeznaczony do pomieszczeń o najwyższych wy-

maganiach sanitarnych, z możliwością regularnego mycia i dezynfekcji np. EcophonHygiene Performance A C3 
wraz ze szczelnym włazem inspekcyjnym oraz kompletem klipsów umożliwiających demontaż sufitu w razie awa-
rii instalacji  

- sufit rastrowy systemowy 60x60cm do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia np. EcophonGedina A 
- fragmenty sufitu lub obudowy z płyty GKBI na stelażu systemowym 
- Dźwig szpitalny 
- Płyty GKBI 
 
8.3 Sprzęt 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Sprzęt potrzebny do wykona-
nia robót to: rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, agregat do wykonywania tynków i farb, pojemniki i wiadra, 
pędzle, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypełniania szczelin zaprawą do fugowania, piła 
do cięcia płytek, pędzle do nanoszenia preparatu gruntującego, poziomica, nóż do cięcia płyt GK, wkrętaki akumulato-
rowe, wiertarki udarowe, przyrządy miernicze.  
 
8.4 Transport 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.Transport odbywać 
powinien się przy użyciu: dostawa - samochodem ciężarowym lub dostawczym, rozładunek ręczny lub wózek widłowy 
przy paletowaniu dostarczanych wyrobów. Transport na budowie - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elek-
trycznej wciągarki. 
 
8.5 Wykonanie robót 
Tynkowanie. Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane tzw. 
„stan surowy” oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Zalecane jest przystąpienie do wykonania tynków po 
zakończeniu okresu osiadania i skurczu się ścian murowanych-około 4 do 6 miesięcy po wykonaniu stanu surowego. 
Przygotowanie podłoża: Dla tynków gipsowych należy stosować specjalne środki gruntujące wyrównujące chłonność 
podłoża. Nie należy tynkować silnie zawilgoconych murów. Zarabianie oraz nakładanie zaprawy odbywa się za pomo-
cą specjalnych agregatów tynkarskich Np. PFT G4 lub G5. Konsystencja zaprawy w czasie narzutu powinna być sto-
sunkowo rzadka. Końcówkę natryskową należy prowadzić prostopadle do podłoża w odległości ok. 10-15cm. Maksy-
malna grubość tynku na sufitach nie może przekroczyć 15mm. Do wstępnego wyrównania zaprawy używa się łaty 
tynkarskiej typu "H", którą prowadzi się pod niewielkim kątem w stosunku do podłoża. Po zaciągnięciu tynku dokonu-
jemy kontrolnego pomiaru powierzchni tynku przy pomocy poziomnicy. Jeżeli odchyłki od pionu lub równości płasz-
czyzny są zbyt duże należ dołożyć odpowiednią ilość świeżej zaprawy. Dokładne wyrównanie powierzchni tynku nale-
ży rozpocząć w momencie, kiedy w gipsie zaczyna się faza początkowego wiązania. Czynność tą wykonuje się przy 
użyciu łaty trapezowej. Równanie tynku wymaga doświadczenia i jest jednym z najtrudniejszych elementów obróbki 
tynku. Fazę "piórowania" tynku dokonuje się w celu wyrównania niewielkich nierówności powstałych w trakcie wyko-
nywania poprzednich etapów obróbki. Czynność tą wykonuje się za pomocą szpachli powierzchniowej zwanej potocz-
nie "piórem". Po pewnym upływie czasu, powierzchnię tynku gipsowego należy zrosić rozproszonym strumieniem czy-
stej wody i zagąbkować. Gąbkowanie wykonuje się w celu "wyciągnięcia" z tynku mleczka gipsowego, które w kolejnej 
fazie obróbki potrzebne będzie do zagładzenia powierzchni tynku.  
 
Okładziny z płytek. Powierzchnie podłoży pod okładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome płaszczy-
zny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być wyreperowane przy użyciu odpo-
wiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny.Przed przystąpieniem do układania 
okładzin powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy spraw-
dzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki pły-
tek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny 
być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze spoinami podłogowymi. Na przygotowane, zagrunto-
wane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby 
płytki mogły być naklejone w ciągu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do pod-
łoża. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 
min. po jej przyklejeniu.Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierun-
kowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny.Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygo-
tować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu za-
prawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub 
szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonywać używając wilgotnych gąbek o większych 
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porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąb-
ki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho”.Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować 
profile narożne i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierun-
kach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
 
Ścianki działowe g-k 
Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile"CW"), rozpię-
tych pomiędzy elementami poziomymi.Rozstaw słupków (profili "CW") ma być nie większy niż połowa szerokości płytyi 
musi być tak dobrany,aby łączenia płyt wypadały na słupkachProfile CW wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i 
nie stabilizuje się ich położenia; profil CW jestprzesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w mo-
mencie mocowania płyt g-k doelementów rusztu.Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw 
przemnożony przez liczbę całkowitąbędzie równy szerokości płyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności 
akustycznej ściany pod skrajne profile, zarówno poziome,jak i  pionowe  (przylegające do  stropu,  podłogi  i ścian  
bocznych)  należy  podłożyć taśmę  izolacjiakustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przy-
twierdza się średnio co 80 cm dopodłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu.Profile CW skraca się do 
wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotynądźwigniową.Długość profili CW winna być 
mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia.W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy 
montować na etapie wykonywania rusztu.Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym wa-
runkiem jest dopasowanieszerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany.Słupki przy ościeżnicowe powinny być 
wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2mm. Wymagają onepewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do 
tego specjalne kątowniki przykręcane na końcachprofili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi. Przy wznoszeniu 
ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowaniesłupków przy ościeżnicowych z 
profili "CW" z blachy 0,6mm.Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki przy 
ościeżnicowe,tworząc rodzaj nadproża.Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by 
było wypełniać masąszpachlowąPłyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowychJeśli istnieje 
konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz nagórze, a raz na dole po to, 
aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii.Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie 
powinno być odsunięte od krawędzi otworuco najmniej o 15cm. Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani 
do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły sięswobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru 
własnego i zmian wilgotności.Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując 
ustawienie słupków.Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. 
płyt zwełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu).Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z 
drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt niewypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 
 
Obudowy z g-k 
Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 lub U-100 do elementów konstrukcyjnych. Zamocowanie 
kształtowników profilowanych C-55 lub C-100. Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrę-
tów. 
 
Sufity podwieszone 
Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. Zamocowanie profili przyściennych. Za-
wieszenie rusztu sufitu. Wypełnienie sufitu płytami, zaklipsowanie, montaż klipsów rewizyjnych, montaż szczelnych 
włazów inspekcyjnych. 
 
Wykończenie powierzchni z płyt g-k 
Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lubpapierowej.Po 
związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 
 
Roboty malarskie. Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. Podłoże musi być nośne, su-
che, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone i zagruntowane. Wykonywanie powłok malarskich emulsyjnych i olejnych 
zgodnie z wymaganiami określonymi dla tych technologii. Kolory uzgodnione z inspektorem nadzoru. Farbę należy 
przygotować, nakładać na powierzchnie używając sprzętu i sposobu zgodnie z wytycznymi podanymi przez producen-
ta farby. 
 
8.6 Kontrola jakości 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
8.7 Obmiar robót 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
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8.8 Odbiór robót 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.. Odbiorowi będą podlegały: 
- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- Dokładność przygotowania powierzchni ścian i stropów przed tynkowaniem 
- Czystość i suchość powierzchni tynkowanej 
- Dokładność wykonania tynku, grubość, odchyłki dopuszczalne zgodne z normami  
- Gładkość wykonanych tynków 
- Wygląd i estetykę obudów GK i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywnościroz-

mieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- Jakość i klasę materiałów 
- Dokładność ułożenia elementów okładzinowych 
- Wysokość ułożenia elementów okładzinowych 
- Dopuszczalne odchyłki z pionu i poziomu zgodnie z normami 
- Czystość wykończenia 
- Gładkości powierzchni obłożonych 
- Gładkość szpachlowania 
- Dokładność oczyszczenia i zagruntowania podłoża 
- Jakość i dokładność malowania 
- Ilość warstw malarskich – zgodność z projektem 
 

8.9 Podstawa płatności 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
 

8.10  Dokumenty związane 
Podane normy lub inne równoważne 

 
PN/B- 10107                 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-B-10107:1998         Tynki i zaprawy budowlane 
PN-70/B-10100             Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/C-04630             Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-75/B-10121                             Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych 
PN-69/B-10285             Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
PN-69/B-10280            Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo – kartonowe. 
 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

 
9. SSTB 01.07 KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE kod - CPV 45261000-4 
 
9.1. Wstęp 

 
9.1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związa-
nych z wykonaniem konstrukcji drewnianej i pokrycia dachu. 

 
9.1.2. Zakres 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie konstrukcji dachu - wzmocnienia wraz z izolacją termiczną i pokryciem dachówką 
lub papą termozgrzewalną. Szczegółowy zakres prac według poniższego wykazu robót: 

- Ułożenie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 
- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytan cynk patynowanej gr. 0,7mm 
- Ocieplenie połaci dachu 
- Dostawa i montaż akcesoriów dodatkowych pokrycia dachu: asekuranty, obudowy kominów wentylacyjnych itp. 

 
9.2. Materiały 
Zastosowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać odpowiednieatesty. Wszystkie materiały 
zamontować należy ściśle wg instrukcjiwytwórcy systemu. Pokrycia dachowe, rynny i opierzenia odpowiadające projektowi 
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muszą zapewniaćszczelność we wszystkich warunkach atmosferycznych, uwzględniając wpływ temperaturyna pokrycie. 
Warstwy wierzchnie muszą być absolutnie odporne nazmianę koloru pod wpływem światła i warunków atmosferycznych za 
wyjątkiemprzypadków przewidzianych przez projektanta (patynowanie). Ilość i rodzaj mocowań należy do stosować do 
warunków pracy elementu. 
Akcesoria i obróbki: wykonanie pokrycia dachu obejmuje kompletne rozwiązania z doborem pełnegoukładu warstw. Kom-
pletne wykonanie obejmuje również zakup, dostawę i montaż akcesoria oraz obróbek zgodnie z systemowymi detalami 
wykończenia elementów architektonicznych takich jak: 
- systemowe zakończenie ścian i attyk wraz z uszczelnieniami systemowymi, listwami dociskowymi i niezbędnymi obrób-
kami blacharskimi, przy czym wszelkie listwy mocujące lub wykończeniowe oraz okapniki należy w sposób trwały mocować 
bezpośrednio do ścian i attyk, 
- systemowe rozwiązania przejść przez dach elementów rurowych i kabli elektrycznych wraz z systemowymi uszczelnie-
niami w postaci kołnierzy uszczelniającychEPDM lub papą termozgrzewalną modyfikowana z opaską zaciskową lub rów-
noważnym technicznie rozwiązaniem z zastosowaniem prefabrykowanych obróbek rurowych, wszelkie przejściaelementów 
elastycznych (np. kable elektryczne) należy zabezpieczyć sztywnymiobudowami i wypełnić odpowiednią do tego celu 
elastyczną masą uszczelniającą, 
- systemowe rozwiązanie dla dylatacji konstrukcyjnych, 
- systemowe rozwiązanie przebić dachowych i gniazd wystających elementów wraz z dostawą i montażem niezbędnych 
uszczelnień i obróbek, 
- systemowe rozwiązanie dla wpustów dachowych wraz z koniecznymi uszczelnieniami 
i odpowiednią izolacją termiczną, 
- obróbką otworów przelewowych, 
- wykończeniem krawędzi dachu. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie uszczelnień silikonem, tak wykonane uszczelnienia należy usunąć i zastąpić wypełnie-
niem z elastycznej masy lub taśmy uszczelniającejzgodnie z technologią oferowanego sytemu pokrycia dachowego. 
Rysunki wykonawcze detali zgodnie z systemowymirozwiązaniami dla oferowanego pokrycia dachu należy przedłożyć do 
akceptacji uInwestora.Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą,dając mu mały 
spadek (od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożuukłada się obróbki na zaprawie cementowej. Roboty bla-
charskie z blachymożna wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych i mokrych podłożach. 
Dachy budynku rezonansu zostały pokryte wg projektu: 
- żwirem dekoracyjnym i zielenią ekstensywną (wg układu warstw dla dachów zielonych pkt.6.2.4 opisu, dobór i pielęgnacja 
roślin wg projektu zieleni – załącznik do planu zagospodarowania) 
-papą podkładową np.: FireSmart Duo baza oraz papą wierzchniego krycia, zgrzewalną, np.: FireSmartDuo, kolor szary. 
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa, osnowa z tkaniny szklanej o gramaturze 200 g/m2. Z wierzchniej strony papy 
posypka drobnoziarnista, spodnia strona pokryta folią z tworzywa sztucznego.  
Papę należy zgrzewać palnikiem gazowym lub mocować do podłoża mechanicznie. 
Papa asfaltowazgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana elastomerem (SBS) , osnowa z włókniny poliestrowej o 
gramaturze 250 g/m2. Z wierzchniej papy posypka gruboziarnista, spodnia strona papy zabezpieczona folią z tworzywa 
sztucznego. 
 
Na dachu należy zamontować uchwyty (montaż do elementów stałych/konstrukcyjnych)do mocowania linek zabezpiecza-
jących pracownika oczyszczającego dach (np. podczas odśnieżania). 

 
9.3. Sprzęt 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania prac związanych z 
wykonaniem dachu należy stosować sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 

- Narzędzia ciesielskie mechaniczne i ręczne  
- Nożyce do cięcia, zginarki i zgrzewarki  
- Sprzęt pomiarowy i komunikacyjny niezbędny przy montażu elementów prefabrykowanych 
- Inne narzędzia ręczne 
- Żuraw samochodowy lub stacjonarny o odpowiednio dobranym udźwigu 
- Wyciąg elektryczny do transportu wyrobów izolacyjnych  
- Sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych 
- Piły ręczne i elektryczne  
 

9.4. Transport 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.Do wykonania robót 
montażowych, należy stosować następujące środki transportu: 

- Samochód dostawczy lub ciężarowy do transportu wyrobów izolacyjnych 
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- Samochód ciężarowy do transportu elementów prefabrykowanych drobno i wielkowymiarowych 
- Inne środki transportu zgodne z obowiązującymi przepisami BHP 
 

9.5. Wykonanie robót 
Ułożenie izolacji termicznej powinno się wykonać na oczyszczoną przestrzeń, stropodachu. W celu prawidłowego wentylo-
wania stropodachu należy zastosować otwory wentylacyjne, których powierzchnia nie może być mniejsza niż 0,001 po-
wierzchni dachu. Izolację wykonujemy w dwóch warstwach mijankowo, układamy pierwszą warstwę, dbając o równe i 
pełne pokrycie izolowanej powierzchni. Następnie wykonujemy ułożenie drugiej warstwy izolacyjnej.  

 
Obróbki blacharskie powinny być ułożone zgodnie ze sztuką budowlaną. Blacha powinna być trwale przymocowana do 
podłoża. Miejsca styku blachy ze ściana, miejsca zamocowania kołków itp. powinny być zabezpieczone masa uszczelnia-
jąca przed działaniem czynników atmosferycznych. Blacha malowana powinna mieć cała powierzchnie pokryta powłoką. 
Na powierzchni nie powinny być widoczne prześwity, zadrapania itp. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do 
wielkości pochylenia połaci dachowych. Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy tytan cynk o grubości 
0,7mm patynowanej. W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być umieszczone (wklejane) między 
warstwami papy przy pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10%, przy mniejszym pochyleniu połaci obróbek 
blacharskich nie należy wklejać między warstwy pokrycia, lecz układać je na wierzchu. Połączenia pokrycia papowego z 
murem attyki czy kominowym lub innymi elementami pionowymi wystającymi z dachu, powinno być wykonane w taki spo-
sób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk, Np. przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej, 
Ściany attyki i ich styk z pokryciem należy zabezpieczyć obróbkami tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa. Robót 
nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 
9.6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 
9.7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

 
9.8. Odbiór robót 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu będą podlegały: 

- Dostarczonych na budowę wyrobów budowlanych 
- Poprawności montażu drewnianych elementów prefabrykowanych 
- Kontroli robót zanikających 
- Sprawdzenia spadków na dachu 
- Sprawdzenia prostopadłości linii ułożenia dachówki do linii poziomej okapu 
- Sprawdzenie równomierności kolorystyki pokrycia dachowego 
- Sprawdzenie poprawności wykonania obróbek blacharskich i prawidłowości ich „połączeń” z pokryciem dachu  
- Sprawdzenie zastosowania akcesoriów przy wykonaniu dachu zgodnie z wymogami technologicznymi  
- Sprawdzenia ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
- Poprawności wykonania wszystkich izolacji; grubość warstw 
- Sprawdzenie mocowania, łączenia arkuszy z blachy – obróbki blacharskie 

Ogólne warunki odbioru określone w STB 00.00 
 

9.9. Podstawa płatności 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 

 
9.10. Przepisy związane 
Podane normy lub inne równoważne 
 

PN-81/B-0315000  
Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Po-
stanowienia ogólne 

PN-81/B-0315001  
Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Mate-
riały. 

PN-81/B-0315003  
Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Kon-
strukcje. 

PN - 81/B-0315003 
Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Złą-
cza. 

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 
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PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24622           Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-77/B-27604  Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego. 
 
10. SSTB 01.11 ELEWACJA - kod CPV 45443000-4 

 
10.1  Wstęp 
10.1.2. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elewacyjnych.  

 
10.1.3. Zakres 

 
Zakres robót elewacyjnych obejmuje wykonanie: 
- Ocieplenie ścian wełną mineralną 
- Tynkowanie elewacji 
- Montaż systemowej fasady wentylowanej 
- Montaż gotowych obróbek blacharskich – parapety zewnętrzne  
- Montaż - demontaż - wynajem rusztowania ramowe elewacyjne 
 
10.2  Materiały 
 

- bezspoinowy system ociepleń BSO (ETICS): 
- preparat gruntujący pod zaprawę klejową 
- zaprawa klejąca (np. zaprawa klejąca Sto Baukleber) 
- termoizolacja - styropian EPS FASADA 70 040 lub 80 036 (Termoorganika Gold Fasada) oraz wełna mineralna (w 

pasach międzykondygnacyjnych i na granicach stref) 
- warstwa zbrojąca - zaprawa + siatka z włókna szklanego(np. elastyczna bezcementowa masa zbrojąca Sto Armie-

rungsputz z siatką zbrojąca Sto Glasfastergewebe) 
- wyprawa elewacyjna - tynk cienkowarstwowydo 1,0mm (warstwa pośrednia Sto Levell Reno, warstwa końcowa – 

StolitMilano) 
- malowanie farbą elewacyjną (np. Farba mikrosilikonowa Sto ColorLotusan - farba samooczyszczająca) 

Termoizolacja będzie dodatkowo mocowana łącznikami mechanicznymi (kołkami), prace należy prowadzić zgodnie z 
wybraną jedną technologią – nie należy mieszać technologii poszczególnych warstw.  

 
Wymagane parametry techniczne ETICS z pojedynczą siatką zbrojącą 
(poniższe wymogi muszą być podane w aprobacie technicznej) 

 układ z tynkiem akrylo-
wym 

układ z tynkiem silikono-
wym 

Wodochłonność po 1 h 
-warstwy zbrojonej 
-warstwy wierzchniej 

 
≤ 20 g/m2 

≤ 30 g/m2 

 
≤ 20 g/m2 

≤ 100 g/m2 
Wodochłonność po 24 h 
-warstwy zbrojonej 
-warstwy wierzchniej 

 
≤ 110 g/m2 

≤ 120 g/m2 

 
≤ 110 g/m2 

≤ 520 g/m2 
Przyczepność warstwy 
wierzchniej do styropianu  
- w warunkach laboratoryjnych 

 
 

≥ 0,10 MPa 

 
 

≥ 0,10 MPa 
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- po starzeniu 
- po cyklach mrozoodporności 

  

odporność na uderzenie po cy-
klach starzeniowych: 

 
≥ 20 J 

 
≥ 18 J 

Odporność ma uderzenie cia-
łem twardym po starzeniu 

 
kategoria I 

 
kategoria I 

Opór dyfuzyjny warstwy 
wierzchniej (warstwa zbrojona + 
wyprawa tynkarska) 

 
≤ 1,1 m 

 
≤ 1,1 m 

Klasyfikacja ogniowa systemu 
w zakresie stopnia rozprze-
strzeniania ognia przez ściany 

Układ NRO (nieroz-
przestrzeniający ognia) 
przy grubości płyt ter-
moizolacyjnych do 30 
cm 

Układ NRO (nierozprze-
strzeniający ognia) przy 
grubości płyt termoizola-
cyjnych do 30 cm 

 
- zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych na podłożu mineralnym 
- płyty styropianowe 
- wełna mineralna 
- masa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej: 
- Siatka zbrojąca do zatopienia w masie klejącej: 
- Masa tynkarska: 
- Farba elewacyjna 

• mikrosilikonowa (krzemoorganiczna) 
• zgodna z PN-C-81913:1998 
• akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego, 
• współczynnik dyfuzji pary wodnej dla powłoki malarskiej µ ≤ 50  
• nasiąkliwość powierzchniowa (kapilarne podciąganie wilgoci) ≤ 0,05 kg/(m2 h1/2) 

dostępna w wersji grzybo- i glonobójczej 
 
10.3  Sprzęt 
 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Sprzęt potrzebny do wykona-
nia robót to: rusztowania, pojemniki i wiadra, pędzle, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania tynku, pace do 
wypełniania szczelin zaprawą do fugowania, piła do cięcia płytek, pędzle do nanoszenia preparatu gruntującego, po-
ziomicą, wiertarki udarowe, przyrządy miernicze. Transport odbywać powinien się przy użyciu: dostawa - samocho-
dem ciężarowym lub dostawczym, rozładunek ręczny. 

 
10.4 Transport 
 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.Transport na budo-
wie - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki. 
 
10.5 Wykonanie robót 

 
Ocieplenie z wyprawą elewacyjną - Mocowanie listwy cokołowej. Prostą listwą cokołową należy zamocować w płasz-
czyźnie elewacji za pomocą kołków rozporowych, w odstępach 30cm. Szerokość listwy cokołowej zależna jest od gru-
bości materiału termoizolacyjnego. W przypadku równych podłoży klej Np. nanieść na całą powierzchnię płyty termo-
izolacyjnej. Pacy ząbkowanej nie należy przy tym trzymać zbyt płasko. Do ustalenia dokładnego położenia płyt użyć 
podpórki z deski. Udział klejonej powierzchni (powierzchnia styku) > 40 %. Płyty termoizolacyjne układać szczelnie na 
styk, od dołu do góry. Płyty docisnąć do ściany. Dla uniknięcia powstawania mostków termicznych należy usunąć za-
prawę wypływającą ze spoin. Kontrola po ułożeniu płyt termoizolacyjnych pozwala na zapewnienie niezawodności 
systemu. Zapobiega powstawaniu rys i śladów spoin, spowodowanych występowaniem mostków termicznych. Przed 
wykonaniem warstwy zbrojącej należy sprawdzić, czy płyty ułożone są w sposób szczelny a ich powierzchnia jest wy-
równana przez szlifowanie. Warstwę zbrojącą należy nanieść po zwilżaniu kleju, nie wcześniej jednak niż po upływie 
24 godzin. Nierówności płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować. Usunąć pył z powierzchni elewacji. Masa zbrojąca, 
za pomocą pacy lub mechanicznie nanieść masę zbrojącą warstwę grubość od 2,0 do 3,5mm. Masę nakładać pasem 
o szerokości 110 do 120cm. Wtapianie siatki, siatkę należy wtopić w mokra jeszcze warstwę masy zbrojącej. Układać 
na zakład o szerokości 10cm. Wykonanie warstwy wierzchniej po wyschnięciu warstwy zbrojącej. Tynkowanie „mokre 
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na mokre” i warstw bez śladów połączeń. Nie należy wykonywać tynków dekoracyjnych przy silnym wietrze lub bez-
pośrednim nasłonecznieniu - może to spowodowane powstawanie śladów połączeń i rys. Faktura typu baranek. Tynk 
naciągany jest na grubość uziarnienia i poddawany obróbce za pomocą odpowiednich narzędzi. Narożniki otworów 
okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio kawałków tkaniny o wymiarach 
20x35cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeży okienne i drzwiowe. Niedopuszczalne jest wykony-
wanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 0 şC w ciągu 24 h.  

 
Obróbki blacharskie. Należy zamontować gotowe obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej 
grubosci 0,6 mm, zabezpieczone przed korozją, kolor biały 
 
Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania  i rozbiórce  rusztowania powinni być przeszkolenia 
w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, 
(jeśli nie zapewniono wystarczającego oświetlenia), w czasie gęstej mgły (opadów deszczu, śniegu), podczas burzy i 
wiatru. Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia 
zatrudnionych na nim pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędną ilość materiału oraz wykonywanie 
prac w dogodnej pozycji. Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. Przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomo-
stów jest zabronione. Obciążenie pomostów ponad ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników jest zabronio-
ne. Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór tech-
niczny oraz przez potwierdzenie jego przydatności do wykonania robót zapisem w dziennik budowy. Podłoże grunto-
we pod rusztowanie 
- Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1Mpa. No-

śność podłoża należy ustalać na podstawie obliczeń jednostkowych oporu granicznego dla danego podłoża 
zgodnie z obowiązującą normą przy zachowanie współczynnika pewności nie mniej niż 3 

- Podłoże gruntowe, na którym postawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i szybkie odpro-
wadzenie wody. 

Przegląd rusztowania 
- Codziennie przez brygadzistę 
- Co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy 
- Doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grożących bezpiecz-

nemu wykonywaniu robót budowlanych. 
 

10.6 Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
10.7 Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
10.8 Odbiór robót 
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli będą podlegały: 
 

- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- Dokładność przygotowania powierzchni ścian przed tynkowaniem ociepleniem 
- Czystość i suchość powierzchni tynkowanej 
- Grubość warstw izolacyjnych i rodzaj użytej izolacji termicznej 
- Sposób mocowania izolacji termicznej 
- Dokładność wykonania tynku cienkowarstwowego 
- Dokładność montażu i pasowanie elementów dekoracyjnych  
- Jakość i klasę materiałów 
- Dokładność ułożenia elementów okładzinowych 
- Dopuszczalne odchyłki z pionu i poziomu zgodnie z normami 
- Czystość wykończenia 
- Jakość i dokładność malowania 
- Zgodność kolorystyki elewacji z dokumentacją projektową  
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10.9 Podstawa płatności 
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
 

10.10 Przepisy związane 
Podane normy lub inne równoważne 

PN-B-10107:1998         Tynki i zaprawy budowlane 
PN-70/B-10100             Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przyodbiorze 
PN-75/C-04630             Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-92/P-85010             Tkaniny szklane. 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne   parametry. 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989 – 
1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

 
11. SSTB 01.13 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - kod CPV 45233200-1 

 

11.1 Wstęp 
11.1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zagospodarowaniem terenu. 

 
11.1.2. Zakres 
 

Zakres obejmować będzie: 
- Wykonanie opaski żwirowej 
- Wymiana nawierzchni przed wejściem do Izby Przyjęć  
 
11.2 Materiały 
- otoczaki ø20-40 mm 
- kostka brukowa betonowa grubości 8 i 6cm z betonu wibroprasowanego – koloru szarego, 
- podsypka cementowo - piaskowa  
- podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 
0/31,5 mm  
- podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 
0/63 mm  
- prefabrykowane betonowe koryto muldowe dla ruchu ciężkiego, szer, 50cm, wys. 15cm 
- balustrada stalowa zabezpieczająca 
- obrzeża, krawężniki 

 
11.3 Sprzęt 
 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00.  

 
11.4 Transport 
 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
 
11.5 Wykonanie robót 
 
Podsypki 
Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie wymaganiami dlaposzczególnych 
materiałów. Zagęszczanie materiałów sypkich, należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie właściwych-
parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą. Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po 
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ukończeniu zagęszczania i bezpośrednio przedprzykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijają-
cą i być pozbawiona wypukłości, luźnegomateriału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. Wszystkie luźne, podzielone 
lub w inny sposób uszkodzoneobszary powinny zostać ponownie zagęszczone na całej grubości warstwy.Na warstwy 
odcinające lub odsączające winien być użyty piasek lub pospółka. Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jed-
nakowej grubości tak, by po zagęszczeniu warstwa byłarówna warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia okre-
ślić zgodnie z normą BN-77/8931-12. Wilgotnośćkruszywa winna być równa wilgotności optymalnej próby Proctora 
zgodnie z normą.  

 
Podbudowy. Mieszanka kruszywa powinna byćrozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostatecz-
nagrubośćpo zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubośćpojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byćrozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa sięz więcej niżjednej warstwy kruszywa, 
to każda warstwa powinna byćwyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wyso-
kościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpićpo odbiorze poprzedniej warstwy przez In-
spektora. Wilgotnośćmieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadaćwilgotności optymalnej, okre-
ślonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zo-
staćosuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotnośćmieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 
20% jej wartości, mieszanka powinna byćzwilżona określonąilościąwody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 
gdy wilgotnośćmieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankęnależy osuszyć. Wskaź-
nik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaćprzyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 
podbudowy. 
 
Nawierzchnie z kostki kamiennej.Deseń nawierzchni z kostki regularnej powinien być dostosowany do wymiarów kost-
ki. Kostki duże o wysokości kostki od 16 do 18 cm powinny być układane w rzędy poprzeczne. Kostki średnie o wyso-
kości od 12 do  cm oraz kostki małe, o wysokości od 8 do 10 cm, mogą być układane w rzędy poprzeczne, w rzędy 
ukośne lub w jodełkę. Układanie kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych dla 
uzyskania mijania się spoin w kierunku podłużnym. Warunki układania kostki rzędowej są takie same jak dla kostki re-
gularnej. Kostkę rzędowa układa się w rzędy poprzeczne prostopadłe do osi drogi. Dopuszcza się układanie kostek w 
rzędy ukośne lub jodełkę. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie 
cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub zmia-
na sztywności podłoża. Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz 
pośrodku jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połowa szerokości jezd-
ni. Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-żwirowej z zalaniem spo-
in zaprawa cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy wykonywać nad szczelinami podbu-
dowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12mm. Warunki przystąpienia do robót. Kostkę na 
zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli 
temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w cią-
gu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy 
zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonana nawierzchnie na pod-
sypce cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-06251 [6]. Ubijanie kostki. Sposób ubijania kost-
ki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia spoin. Kostkę na podsypce żwirowej 
lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem należy ubijać trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osa-
dzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin materiałem z podsypki. Obniżenie kostki w czasie 
pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm. Ułożona nawierzchnie z kostki zasypuje się mieszanina pia-
sku i _wiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa woda i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu 
spoin trzeba nawierzchnie oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do ubija-
nia. Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem każdą kostkę od-
dzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni. Drugie ubicie należy po-
przedzić uzupełnieniem spoin i polać woda. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wy-
maganego przekroju poprzecznego i podłużnego jezdni. Pielęgnacja nawierzchni. Sposób pielęgnacji nawierzchni za-
leży od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypeł-
nione zaprawa cementowo-piaskowa polega na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzyma-
niu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnie należy przykryć piaskiem i utrzymywać w 
stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, na-
wierzchnie należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały 
wypełnione masa zalewowa, może być oddana do ruchu bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych.  

 

Obrzeża i krawężniki. Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z wyma-
ganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkin-
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gów”.Należy je układać na podsypce piaskowej grubości 5cm. Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia więk-
szego niż 3 mm na 3 m od poziomu linii.. Obrzeża należy układać w odstępie, co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach 
wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:3. Światło obrzeży (odległość góry krawężnika od nawierzchni) - 5cm. 
 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
− Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 

krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 12 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
− Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 
− Teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi 

oraz starannie wyrównana, 
− Przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
− Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
− Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  
− Na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,  
− Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 

dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można 
już nie stosować wału gładkiego, 

− Mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 
 
11.6 Kontrola jakości 
 
Kontrola (badania) przed przystąpieniem do robót.Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny 
z wymaganiami wg PN-B-11100. Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchy-
łek. Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymałościowych. W 
skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkości. Wielkość 
partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę 
składająca się z kostek drogowych w liczbie: 
- do badania zwykłego: 40 sztuk, 
- do badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 6 sztuk. 
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami normy, badanie 
pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. W badaniu zwykłym partie kostki należy uznać za zgodna z wymaga-
niami normy, jeżeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub 
mniejsza od 4. W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, cała partie na-
leży uznać za niezgodna z wymaganiami. W badaniu pełnym, partie kostki poddana sprawdzeniu cech podanych w 
tablicy 1, należy uznać za zgodna z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli 
chociażjedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, cała partie należy uznać za niezgodna z wymaganiami. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmować 
wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów. 
 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Kontroli będą dotyczyły: 
- Sprawdzenie podłoża i podbudowy na zgodność z dokumentacja projektowa  
- Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych z dokumentacja 

projektowa  
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
- Zgodności wykonania z dokumentacja projektowa  
- Pomierzenie szerokości spoin, 
- Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- Sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór, wymiar) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
- Sprawdzenie nierówności podłużnych nawierzchni mierzone łata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-

04 nie powinny przekraczać 0,8cm. 
- Sprawdzenie spadków poprzecznych nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 

±0,5%. 
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- Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ±1 cm. 
- Szerokość nawierzchni nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm. 
- Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać±1,0cm. 
- Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- Wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- Ilości rozrzuconego kompostu, 
- Prawidłowego wałowania terenu, 
- Zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Gęstości zasiewu nasion, 
- Dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
-  
Pomiary cech geometrycznych wymienionych będą przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w 
punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego orazwszędzie tam, gdzie poleci Inspektor. 
 
11.7 Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
11.8 Odbiór robót 
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Roboty uznaje się za wykonane zgod-
nie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji według punktu 12.6 dały wyniki pozytywne. Przy odbiorze dodatkowo sprawdzane będą: 
 
11.9. Podstawa płatności 
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
11.10. Przepisy związane 

Podane normy lub inne równoważne 
 

 
PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-74/B/04452 Grunty budowlane - Badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne - Badania- Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne - Badania-Oznaczenie mrozoodporności 
PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne - Pobieranie próbek 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -piasek 
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe -Nawierzchnie drogowe-Podział, nazwy, określenia 
PN-S-02205  Drogi samochodowe- Roboty ziemne -Terminologia, wymagania i badania 
PN-87/S-02201  Drogi samochodowe - Nawierzchnie drogowe - Podział nazwy, określenia 
BN-68/8931 -04  Drogi samochodowe - Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-80/6775-03 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

PN-B-32250 Materiały budowlane woda do betonu i zapraw 
PN-G-98011 Torf rolniczy 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości woda 
PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metoda bezpośrednia 
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości) 
PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 

 


